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RESUMEN ABSTRACT
El local donde se plantea instalar la librería de la Generalitat , está ubicado en los bajos del 
edificio perteneciente al complejo del Palacio Catalá de Valeriola recayente a la C/ Navellos y 
construido entre los años 1700 y 1730.
Para llegar al estado inicial del local, de donde partiremos para realizar el proyecto que se 
plantea, deben realizarse diversos trabajos previos tendentes a recuperar la volumetría original 
del inmueble eliminando tabiques y falseados que ocultan los paramentos antiguos (muros y 
bóvedas) consiguiendo con ello recuperar sus dimensiones primigenias.
Posteriormente, con los elementos originales a la vista se evaluará el posible deterioro de los 
mismos para tomar las medidas necesarias.
Asimismo al tratarse de un Bien de Interés Cultural, se procederá a realizar el estudio 
arqueológico de los muros. para su aprobación por la Consellería de Cultura, condición previa 
e indispensable, para la obtención de la licencia municipal para la realización de las obras de 
acondicionamiento del local para la instalación de la librería de la Generalitat.
El acondicionamiento del local se basará fundamentalmente en actuaciones sobre los 
revestimientos, distribución, carpinterías; exterior e interior, instalaciones; eléctrica, de 
saneamiento, de fontanería, de climatización y seguridad.
Sobre dicho inmueble, se ha desarrollado un detallado y minucioso estudio histórico, en el que 
se ha recopilado toda la información posible para arrojar algo de luz sobre su estado y usos 
originales. La necesidad de conocer el origen y evolución del mismo también ha servido para 
llevar a cabo una propuesta de intervención que le otorgase una nueva y distinta utilidad a la 
función de vivienda de criados, para la que sirvió durante siglos. Asimismo, el conocimiento 
de la morfología y las técnicas constructivas con las que se erigió y transformó el inmueble en 
el pasado, han servido de base para devolverle en cierta manera, las vetustas características 
perdidas. La propuesta de uso como librería institucional servirá para ayudar a la revitalización 
comercial y turística del barrio, dotando al edificio de una nueva funcionalidad al servicio de los 
ciudadanos de Valencia.
Con la realización del presente Trabajo se pretende concienciar que, la necesidad de tener 
conocimientos sobre el pasado de un edificio histórico, antes de actuar sobre él, es muy 
importante para devolverle su valor y significado. Del mismo modo, se quiere justificar que la 
aplicación de usos compatibles sobre este Patrimonio es beneficioso, tanto para los ciudadanos 
como para las propias instituciones, demostrando asi que añadir nuevas funcionalidades 
contribuye a ser respetados y no caer en el olvido.
PALABRAS CLAVE:
Calle Navellos, Catalá de Valeriola, Edificio catalogado, LLIG, Patrimonio.
The premises where it is proposed to install the library of the Generalitat, is located in 
the basement of the building belonging to the complex of the Catalan Palace of Valeriola, 
located to the C / Navellos and built between the years 1700 and 1730.
In order to reach the initial state of the premises, from where we will start to carry out the 
project that arises, a number of previous works must be carried out in order to recover the 
original volume of the building, eliminating partitions and fissures that conceal the old walls 
(walls and vaults) Its primeval dimensions.
Subsequently, with the original elements in sight will evaluate the possible deterioration 
of them to take the necessary measures. Likewise, as it is a Cultural Interest, the 
archaeological study of the walls will be carried out. For its approval by the Department 
of Culture, a prerequisite and indispensable, to obtain the municipal license to carry out 
the works of conditioning the premises for the installation of the library of the Generalitat.
The conditioning of the premises will be based mainly on actions on the coatings, 
distribution, carpentry; Outdoor and indoor; Electrical, sanitation, plumbing, air conditioning 
and security.
On this property, a detailed and detailed historical study has been developed, in which all 
the possible information has been gathered to shed some light on its state and original 
uses. The need to know the origin and evolution of the same has also served to carry 
out a proposal of intervention that gives a new and different utility to the servant housing 
function, for which it served for centuries. Likewise, the knowledge of the morphology and 
the constructive techniques with which the building was erected and transformed in the 
past, have served as a base to restore to a certain way the old lost characteristics. The 
proposed use as an institutional bookstore will serve to help the commercial and tourist 
revitalization of the neighborhood, giving the building a new functionality at the service of 
the citizens of Valencia.
With the realization of the present work is intended to raise awareness that the need to 
have knowledge about the past of a historic building, before acting on it, is very important 
to give back its value and meaning. In the same way, we want to justify that the application 
of compatible uses on this Heritage is beneficial, both for citizens and for the institutions 
themselves, thus proving that adding new functionalities contributes to being respected 
and not to be forgotten.
KEYWORDS:
Catala de Valeriola, Government Bookstore, Heritage, listed building, Navellos Street.
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1. INTRODUCCION
1.1 OBJETO DEL PROYECTO
El siguiente proyecto ha sido desarrollado con el carácter de Trabajo Final 
de Grado, con la finalidad de obtener el título de Grado en Arquitectura 
Técnica, titulación impartida en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Edificación de la Universidad Politécnica de Valencia. Se encuentra dentro de 
la modalidad científico-técnica en el periodo lectivo del curso 2016/2017, en 
donde el tema propuesto a desarrollar es “ adecuación de local en el entorno 
BIC del Palacio de los Catalá de Valeriola para uso cultural”,   centrado en 
la rehabilitación del Patrimonio menor y que ha sido dirigido por el profesor 
Francisco Hidalgo Delgado dentro del Departamento de expresión gráfica 
arquitectónica de la ETSIE. 
El local donde se plantea instalar la librería de la Generalitat , está ubicado en 
los bajos del edificio perteneciente al complejo del Palacio Catalá de Valeriola 
recayente a la C/ Navellos y construido entre los años 1700 y 1730, según 
consta en la Memoria Histórica Arqueológica del proyecto de intervención para 
la rehabilitación del Palacio Catalá de Valeriola, elaborada por la arqueóloga 
Concha Camps.
Para llegar al estado inicial del local, de donde partiremos para realizar 
el proyecto que se plantea, se debieron realizar diversos trabajos previos 
tendentes a recuperar la volumetría original del inmueble eliminando 
tabiques y falseados que ocultan los paramentos antiguos (muros y bóvedas) 
consiguiendo con ello recuperar sus dimensiones primigenias.
Esto servirá para que posteriormente, con los elementos originales a la 
vista se evaluará el posible deterioro de los mismos para tomar las medidas 
necesarias, como por ejemplo se procedió a la eliminación de las cerchas de 
madera, en estado ruinoso y los refuerzos con perfiles metálicos, también en 
mal estado, sustituyéndolos por un refuerzo superficial de toda la plementería, 
mediante una capa de hormigón armado proyectado y anclado a la fábrica 
antigua.
Más tarde, en la última fase de obras previas, se procedió al empotramiento 
de los desagües existentes, procedentes de las plantas superiores y el 
alcantarillado propio del local. Para concluir, recientemente, a la vista de los 
muros que conforman el perímetro del local y dada su condición de edificio 
declarado como Bien de Interés Cultural, a requerimiento de la Dirección 
General de Cultura, se ha procedido a realizar el estudio arqueológico de 
los muros, encargándole el trabajo al arqueólogo Víctor Algarra Pardo, cuyo 
informe ha sido remitido a la Dirección General de Cultura de la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deportes para su conocimiento y aprobación, condición 
previa, indispensable, para la obtención de la licencia municipal para la 
realización de las obras de acondicionamiento del local para la instalación de 
la librería de la Generalitat (Llig) dependiente de la Conselleria de Presidencia 
y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua.
El  acondicionamiento de este local  se  ha  basado  fundamentalmente  en 
actuaciones sobre los revestimientos, distribución, carpinterías; exterior 
e interior, instalaciones; eléctrica, de saneamiento, de fontanería, de 
climatización y seguridad.
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El Trabajo consiste en una recopilación ordenada de toda la documentación 
generada por la preparación, desarrollo y finalización de la obra de 
rehabilitación, haciendo hincapié en la dificultad añadida de estar trabajando 
sobre un bien protegido.
Dicha documentación está compuesta fundamentalmente por los siguientes 
tres grandes bloques que conforman el camino recorrido desde la concepción 
inicial de las necesidades a satisfacer hasta llegar a la materialización de la 
solución proyectada:
Documentación Administrativa; Que recoge toda aquella documentación 
dirigida a la preparación de la obra, desde los informes previos, los dirigidos 
a la adjudicación de los proyectos, contratación de los distintos trabajos y 
la obtención de los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para su 
realización y funcionamiento.
Documentación Técnica; Incluye todos los proyectos y estudios necesarios 
para su realización incluyendo las memorias iniciales, Proyecto de Ejecución, 
Estudio Arqueológico, Estudio de Seguridad y Salud, Proyecto de Actividad, 
todos ellos acompañados de la documentación necesaria como fotografías 
y planos. Gracias al desarrollo de lo anterior se entiende, concibe e idea el 
proyecto de cambio de uso que recoge esta sección describiendo la propuesta 
de intervención y las actuaciones que deben efectuarse para adecuar la 
construcción al diseño propuesto. La redistribución de espacios, diferencias 
de superficies, instalaciones, materiales, revestimientos y elementos 
constructivos quedan perfectamente descritos y explicados para el correcto 
entendimiento de la solución adoptada.
Documentación Gráfica; Fundamentalmente en el apartado de desarrollo de 
la obra donde se incluye un reportaje fotográfico de las distintas etapas del 
desarrollo de los trabajos y donde puede observarse las distintas soluciones 
técnicas empleadas para la conservación del inmueble guardando su 
restauración, un razonable equilibrio entre la finalidad buscada y el respeto al 
valor histórico del inmueble.
Una buena organización es la base a la hora de desarrollar un buen proyecto de 
investigación o de seguimiento de obra, por lo que desde el primer momento, 
se ha tenido gran cuidado en realizar y seguir una buena programación.
La metodología a seguir para el desarrollo del trabajo es a través del 
seguimiento de obra de ejecución y está conformada por cuatro fases:
• Fase 1.  Historia, Estudios y trabajos previos
En primer lugar, se recopilará la información necesaria para tener los 
conocimientos preliminares históricos del establecimiento, la misma 
funcionará para conocer la evolución en el tiempo del lugar a intervenir.
Se adjuntan los estudios y trabajos previos realizados previo a la intervención, 
que cumplan los requisitos necesarios para poder actuar en el edificio.
• Fase 2. Proyecto
   -   Planos de ejecución de obra
   -   Estudio de Seguridad y salud
• Fase 3. Ejecución
Se documenta la intervención realizada, mediante gráficos, fotografías y 
levantamientos, así como el seguimiento de obra.
*   Destacar el valor del levantamiento fotográfico completo en donde quedan 
retratados el inicio, avance y culminación de la intervención en la obra.  
• Fase 4. Finalización 
La finalización define el resultado de trabajo para su uso correspondiente en 
donde tratándose de un bien declarado de Interés Cultural se permiten todos 
aquellos usos que sean compatibles con la conservación del inmueble y el 
mantenimiento de la integridad de su valor cultural. 




ADECUACIÓN DE LOCAL EN EL ENTORNO BIC DEL PALACIO DE LOS CATALÁ DE VALERIOLA PARA USO CULTURAL12.1.1 Antecedentes.El Palacio de los Catalá de Valeriola fue declarado en 1972 Monumento Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural en 2007 por la Generalitat Valenciana. La familia Catalá tiene su origen en Cataluña. Joan Guillem Catalá fue señor de la villa de Cervera-Lérida, murió en 1237 luchando contra los musulmanes en la batalla del Puig, un año antes de la conquista de Valencia. Su hijo Arnaldo Guillem Catalá recibiría de Jaime I el señorío de Gilet y una casa en la parroquia de San Lorenzo de Valencia. La familia Valeriola era oriunda de Navarra y algunos de sus miembros pasaron a establecerse en el Reino de Valencia con la llegada del rey Jaime I el Conquistador. El linaje valenciano de los Valeriola arranca con Arnaldo o Arnau de Valeriola, I Barón del Valle de Alcalá y señor de Vinalesa, cuyo sepulcro se encuentra en la actualidad en el Museo de Bellas Artes de Valencia. En 1444 su nieta Violante Valeriola contrae matrimonio con Joan Guillem de Catalá y de Centelles. El padre de Violante realiza una cláusula testamentaria por el cual el esposo de su hija debería adoptar el apellido y las armas de los Valeriola si es que el matrimonio quería recibir la herencia paterna. Joan Guillem Catalá tomará a partir de ese momento el nombre de Joan Guillem Catalá de Valeriola y Centelles dando origen a esta nueva saga familiar de los Catalá de Valeriola. El 24 de agosto de 1484 el hijo de ambos, Bernardo Guillem Catalá de Valeriola y Valeriola vende la propiedad familiar a Pedro Luis de Borja, I duque de Gandia e hijo del papa Alejandro VI con el fin de que este pueda levantar su nuevo palacio, que hoy conocemos como Palacio de Benicarló vulgo “Palau de les Corts” en la plaza de San Lorenzo. Bernardo Guillem se traslada a un inmueble de su propiedad en la calle Catalans (hoy Samaniego) en la misma demarcación parroquial de San Lorenzo. Será el segundo hijo de Bernardo Guillem, Guillem Ramón Catalá de Valeriola y Cifre († 1558) quien en 1513 compre a su suegro el inmueble que hoy conocemos como Palacio de los Catalá de Valeriola. Guillem Ramón todavía comprará el 9 de septiembre de 1533 el Horno con fachada recayente a la plaza de San Lorenzo y el 13 de marzo de 1727 José Catalá de Valeriola y Sanchis comprará otro inmueble con fachada recayente a la plaza de Nules con lo que completará un conjunto palaciego con fachada a cuatro calles y abarcando casi una manzana completa que como tal ha llegado hasta nuestros días. Solo resta de la manzana un trozo que hace esquina con la plaza de San Lorenzo y la calle Samaniego. El linaje de los Catalá de Valeriola llega a su fin en 1814 cuando fallece sin sucesión Josefa Dominga Catalá de Valeriola y Luján (* Valencia 02-11-1764 † Valencia 07-02-1814) VI marquesa de Nules y III duquesa de Almodovar del Río. Josefa Domingo había contraído matrimonio el 15-09-1782 con Benito de Palermo Osorio y Lasso de la Vega (* Madrid 04-03-1762 † Sevilla 15-10-1800), pero el matrimonio fue anulado en 1789 y ambos murieron sin sucesión. El palacio quedó por tanto huérfano de propietario y según el testamento de Josefa Dominga la venta de sus bienes y del palacio tenía que dedicarse a obras de caridad y de enseñanza. A mitad del siglo XIX el palacio es comprado por la familia Escofet, oriunda de Tortosa-Tarragona. El palacio por tanto también es conocido en menor medida como Palacio de los Escofet, cuyo escudo de armas es el que campea sobre la puerta principal ya que estos fueron los últimos propietarios del mismo. Anteriormente aquí se situó el escudo de la familia de los Duques de Almodóvar del Río, cuyo título correspondía a la última integrante de la familia Catalá de Valeriola. El escudo de los Escofet se compone a grandes rasgos de dos cuarteles horizontales: en el superior encontramos un león andante y tres estrellas de seis puntas, en el cuartel inferior divido a su vez en dos partes verticales, vemos a la izquierda un león rampante con la cabeza vuelta hacia atrás, y en 2.1 MEMORIA HISTORICA2. TRABAJOS PREVIOS
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el lado derecho una torre almenada rodeada con bordaduras de aspas. 
La familia Escofet realiza una fuerte transformación en el palacio, ya que 
dedica la planta baja, el entresuelo y la segunda planta a viviendas de alquiler, 
reservándose para si mismo la planta noble. Con este objetivo realiza una 
gran reforma a base de compartimentar y dividir espacios, cambiar suelos y 
techos, y abrir ventanas tanto al exterior como al patio interior. Aún a principios 
del siglo XX se realizará una nueva reforma con la inclusión de elementos 
neo-góticos como balcones y miradores al palacio interior.
Sobre viviendas de origen islámico, se levantó el palacio durante los siglos 
XV y XVI; ha sufrido numerosas reformas posteriores, principalmente en el 
siglo XVIII con la construcción de su actual fachada principal a la plaza de 
Nules y a mediados del siglo XIX con las reformas de la familia Escofet para 
adaptarla a viviendas en alquiler. A principios del siglo XXI el palacio ha vuelto 
a recuperar parcialmente su anterior traza gótica y sobre todo el aspecto 
neoclásico que tuvo durante el siglo XVIII. 
Ya hemos comentado que en 1513 Guillem Ramón Catalá de Valeriola compra 
a su suegro Luis Valeriola un inmueble que será la parte primitiva del palacio 
lo cual nos indica que esta construcción se encontraba en el ámbito familiar 
de los Valeriola. Este estaba formado por un rectangulo en cuyo centro se 
abría un patio descubierto y que disponía de dos entradas, una primera y 
la principal con fachada a la actual calle Samaniego y otra secundaria con 
fachada a la actual calle Franciscanos. En 1533 el mismo personaje compra 
el Horno de San Lorenzo situado en la esquina de la actual calle Navellos 
y la calle Franciscanos con lo que el palacio dispone ya de tres fachadas 
a la calle. A principios del siglo XVII se procede a la construcción de varias 
salas sobre este horno y se decoran los muros exteriores del piso alto con 
pinturas con motivos florales y de jarrones. Se sigue manteniendo el horno 
como propiedad de los Catalá de Valeriola pero en cierta forma desligándolo 
de la planta del palacio. 
En 1715 José Catalá de Valeriola y Sanchis contrata al maestro de obras 
José Padilla para que efectúe obras en el palacio, adaptándolo al gusto de 
la época ya que el palacio visualizaba un exterior gótico un tanto medieval. 
Así se construye la torre miramar que aún subsiste, se reforma la portada 
principal que entonces todavía se situaba en la calle Samaniego haciendo 
desaparecer el arco de medio punto y dándole una forma adintelada. Además 
se abren diversos balcones al exterior cosa que el palacio hasta ese momento 
no tenía. 
En 1727 José Catala de Valeriola compra la vivienda anexa a su palacio que 
estaba situaba en la actual plaza de Nules y con esa compra adquiere el 
palacio su actual extensión con fachada exterior a las cuatro calles. Hacia 
1760 su nieto Vicente Catalá de Valeriola y Castellví (* Valencia 03-06-1726 
† 1776) efectúa obras de reformas, principalmente con la construcción de 
una nueva fachada a la actual plaza de Nules y dejando un espacio para vía 
pública que dará origen a la actual plaza. Se construye una nueva fachada 
y una nueva portada con vista a la plaza convirtiéndose esta en la principal. 
En la fachada principal se abren balcones en el primero y segundo piso y se 
realizan una serie de pinturas fingidas en forma de frontones triangulares y 
curvos en el piso noble. Años más tarde se tabicará la puerta recayente a la 
calle Samaniego que no será recuperada hasta las obras de rehabilitación 
del siglo XXI. 
A principios del siglo XX y ya con la familia Escofet como propietaria del castillo, 
se realizan los actuales frontones triangulares y curvos en obra, borrando 
los anteriores fingidos de pintura. En su actual composición podemos ver 
perfectamente como se han mantenido ambos tipos de decoración producto 
cada uno de ellos del gusto del momento. También es en este momento 
cuando se coloca el escudo de los Escofet en la portada del palacio.
Aunque mantiene algunos muros en tapial recuerdo de su pasado musulmán, 
principalmente el palacio está construido en ladrillo sobre zócalo de piedra. Se 
compone de semisótano (que se dedicaba a almacén), entresuelo (planta de 
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servicio), planta principal o noble y segundo piso (habitaciones del servicio). 
El semisótano recibe la luz a través de pequeñas ventanas abiertas en el 
zócalo exterior.
Se accede al palacio a través de una gran puerta adintelada, ornamentada 
con molduras de cantería en dintel y jambas. Arriba el escudo de armas 
ya citado. Hay que recordar que en sus orígenes la entrada al palacio se 
realizaba por la actual calle de Samaniego (antes llamada de Catalans) y que 
no sería hasta el siglo XVIII cuando se cambie la orientación del palacio y se 
construya la actual portada principal a la plaza de Nules. En la actualidad la 
portada recayente a la calle Samaniego y recuperada en el presente siglo XXI 
es una gran portalada adintelada sin decoración alguna. 
En la fachada principal recayente a la plaza de Nules podemos ver a la 
altura del piso principal grandes balcones con frontones clasicistas en los 
dinteles de la parte superior. Los vanos que se abren a la calle tienen forma 
adintelada, y suman un total de cinco por planta. Los sotobalcones se cubren 
con azulejos de vivos colores, y estos apoyan en tornapuntas. El antepecho 
de los balcones es de forja.
En el segundo piso los balcones siguen el mismo orden que en el piso 
principal, pero estos son muy sencillos, no llevan decoración y el balcón 
apenas sobresale de la fachada. En su interior una vez traspasada la puerta, 
entramos en un gran patio con suelo empedrado, que tiene todo el aspecto 
de los palacios góticos valencianos. En realidad se trata de elementos 
neogóticos de reformas sufridas en el siglo XIX sobre el gótico original. Solo 
es original la escalera noble, los arcos carpaneles que encuadran el patio y 
algún que otro elemento decorativo de las ventanas.
El zaguán se compone de dos crujías separadas por un arco carpanel. 
Ambas se cubren con vigas de madera y bovedillas. De ambos lados nacen 
escaleras o puertas que se distribuyen a salas de servicio situadas en la 
planta baja y en el entresuelo. Un gran arco carpanel nos adentra en el patio Exterior e interior del Palacio de los Catalá de Valeriola
Fuente: http://www.jdiezarnal.com/valenciapalaciocatala.html
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descubierto, en cuyo fondo encontramos la gran escalera de piedra de dos 
tiros que da servicio a la planta noble y al segundo piso. La misma se decora 
al exterior con una moldura en zig-zag de tradición gótica. La escalera de la 
derecha tiene la particularidad que se cubre con una bóveda en forma de 
estrella y que además en el pasamanos del primer descansillo se encuentra 
una columna que ayuda a la sujeción de la bóveda. El arranque de la escalera 
se encuentra bajo una crujía que se cubre con techumbre de madera y que 
queda separada del patio descubierto por un gran arco carpanel. 
Adosado a uno de los muros del patio podemos ver el brocal de un pozo y 
una pila para el agua, elementos insustituibles en los palacios valencianos.
La planta noble gira alrededor del patio central al cual se abren las diversas 
estancias. Destaca una ventana ajimezada de arcos apuntados con una 
fina columnilla a modo de parteluz. Esta ventana apoya en sus extremos 
en ménsulas decoradas con ángeles tenantes portadores de escudos. El 
conjunto queda encuadrado por una moldura a modo de alfiz. 
En la puerta que accede a la planta noble una vez superada la escalera, 
también podemos encontrar una ménsula formada por un ángel tenante 
sosteniendo un escudo (ilegible en la actualidad) de gran belleza plástica. 
En el interior del palacio se podían encontrar hasta dos oratorios o capillas, 
una de ellas de planta circular rematada por un cúpula decorada con pinturas. 
También destaca la techumbre o cubierta de madera policromada en bandas 
azules y rojas de una de las salas. En la terraza encontramos una pequeña 
torre miramar de planta cuadrada rematada en un chapitel piramidal con 
tejas. También se han vuelto a recuperar diversas techumbres de madera 
de los conocidos como alfarjes y que se encontraban ocultos por reformas 
posteriores. 
Fue sede de la llamada Academia de los Nocturnos, circulo literario fundado 
en 1591 por don Bernardo Guillem Catalá de Valeriola y Vives de Cañamas, 
que recibía el nombre de Nocturnos, porque eran los miércoles por la noche 
cuando celebraban las reuniones en este cenáculo literario. Uno de los más 
famosos asistentes a este circulo fue Guillén de Castro. Es hecho anecdótico 
que cada uno de los integrantes recibía un nombre en clave relacionado con 
un elemento de la noche: silencio, oscuridad etc. El circulo literario apenas 
tuvo una existencia de dos años. 
También fue sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País entre 
1961 y 2000 y de la Agrupación Literaria de Amigos de la Poesía entre 1949 
y 1969. 
Entre 2002 y 2006 se lleva a cabo la rehabilitación integral del palacio, a 
cargo del arquitecto Manuel Antonio de Leyva Sánchez, actuación que ha 
aportado el descubrimiento de artesonados, la reconstitución espacial de 
dependencias y la repristinación decorativa y cromática de los paramentos.
Posteriormente ha sido adquirido por la Generalidad Valenciana para uso 
administrativo.
2.1.2 Síntesis.
El Palacio de los Catalá de Valeriola. Plaza de Nules, 2. Del siglo XV o XVI, 
con intervención general del siglo XVIII en la fachada. El patio interior presenta 
también intervenciones del XIX, en neogótico. Está situado, como el Palacio 
de la Maestranza de Caballería, sobre la trama primitiva que qeudó intacta 
a pesar de las reformas y alineaciones de las calles contiguas. Ocupa casi 
la totalidad de la manzana, con fachadas laterales a las calles Samaniego 
y Franciscanos y posterior que llega a la calle de Navellos. Fue sede de la 
importante Academia de los Nocturnos. Hoy acoge varias viviendas, entre 
ellas, la de los actuales propietarios y la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País.
Alrededor de un patio, medio oculto debido a su profundidad y a que está 
15
ADECUACIÓN DE LOCAL EN EL ENTORNO BIC DEL PALACIO DE LOS CATALÁ DE VALERIOLA PARA USO CULTURAL
algo desplazado del eje de la puerta, se articula este edificio. Es uno de 
los mejores de la ciudad en su género. Quizás, no solo por sus valores 
arquitectónicos intrínsecos sino por la imagen de uso que presenta, vivido 
cotidianamente, dentro de la costumbre y de la normalidad, sin ostentaciones 
ni brillos, bien cuidado; y sobre todo, rindiendo un servicio por fuera de 
la monumentalidad. Un doble espacio cubierto en el que se distribuyen 
diferentes dependencias, da paso al patio en el que se abren las ventanas 
y los balcones de las viviendas. Un arco de piedra rebajado, idéntico al que 
da entrada al patio, se sitúa frente a éste e inicia la cuarta crujía, al fondo. 
Este último espacio, entrevigado como los dos primeros, tiene una pequeña 
y semioculta escalera en la parte izquierda; y otra, gótica, que conduce a las 
viviendas mas importantes recayentes a la fachada principal. Esta escalera 
forma un recodo de noventa grados y en el tramo correspondiente al ángulo 
se cubre con una bóveda de aristas.
La fachada, ocre, tiene semisótano y entresuelo, todo ello con rejas; más dos 
pisos. El principal, en sus cinco huecos, se cubre con frontones triangulares y 
los balcones del primer piso presentan mayor voladizos que los del segundo. 
Todos tienen el pavimento de azulejos del siglo XVIII. Pero es el escudo, 
junto con la profundidad umbría del patio, lo que más poderosamente llama 
la atención. De piedra, el scudo se amolda en el brevísimo espacio entre 
el dintel de la gran puerta y el balcón central del piso principal. El relieve 
se aplana, acopla y adhiere el propio dintel y al recercado, cubriendo en 
parte el sector interno de aquél, como si tuviera la flexibilidad orgánica de la 
lava. Una máscara grotesca nos saca la lengua de forma burlona. Aparecen 
imágenes, o metáforas, contrapuestas, todas ellas expresivas de la cultura 
del XVIII: el academicismo del tratamiento de fachada, como la norma sabida 
y aplicada; el mundo simbólico del propio escudo, a medio camino entre el 
emblema esquemático y un intento  de naturaleza y, finalmente, su abstracta 
organicidad, su colocación, su vehemente expresión de algo que, siendo 
abstracto, vive. Aresaltar el escudo, su colocación y diseño.
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2.2 PLANO DE SITUACIÓN 
Ubicación del Palacio de los Catalá de Valeriola
Fuente: google maps
Palacio de los Catalá de Valeriola
España - Comunidad Valenciana
Valencia
Situación: Plaza Nules, Nro 2
Barrio: 1 - La Seu
Distrito: 1 - Ciutat Vella
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2.3 FICHA URBANÍSTICA
REVISIÓN SIMPLIFICADA DEL PLAN GENERAL DE VALENCIA 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
Ordenación Estructural 
PALACIO DE LOS CATALA DE VALERIOLA 
ÁREA DE URBANISMO VIVIENDA Y CALIDAD URBANA -  DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO 
1/4
SITUACIÓN: PLAZA NULES, Nº 2 BIEN DE INTERÉS CULTURAL 
BARRIO: 1- LA SEU 
DISTRITO: 1- CIUTAT VELLA 
CÓDIGO: BIC 01. 01. 19 
CATEGORÍA: MONUMENTO FECHA DECLARACIÓN: 28.09.2007 [DOCV 05.10.2007] 
   
1. PARCELA: 
REF. CATASTRAL VIGENTE: 
Cartografía Catastral: YJ2753D  
Manzana: 58325  
Parcela: 01  
CART. CATASTRAL 401-16-II / IV  
IMPLANTACIÓN: PREDOMINANTE EN MANZANA 
COMPACTA 
FORMA: REGULAR  








NÚMERO DE EDIFICIOS: 1 



















  3. CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS Y PATRIMONIALES 
VIGENTES: 
PLANEAMIENTO: PGOU 1988 [BOE 14.01.1989] y 
en su texto refundido  y correc. 
errores [DOGV 03.05.1993] 
PEPRI Seu - Xerea Ad 18.12.1992 
[DOGV 01.02.1993 / BOP 
26.02.1993] 
MPEPRI Seu-Xerea Ad 
31.05.2002 y correc . errores 
26.07.2002 [BOP 05.02.2003]
HOJA PLAN GENERAL: C-28 
CLASE DE SUELO: SU 
CALIFICACIÓN: CHP-121. Ciutat Vella Seu-Xerea 
USO: (Rfp). Residencia Plurifamiliar. 
PROTECCIÓN ANTERIOR: PROTEGIDO 1 
OTROS: Nº Archivo: RI1277 
Declaración como Bien de Interés 
Cultural (BIC). DOGV 
05.10.2007. 
Firmado por: MANUEL LATORRE HERNANDEZ -
NIF:24341131R
Motivo: Revisión Simplificada del Plan General de
Valencia
Localización: Secretario del Área de Urbanismo,
Vivienda y Calidad Urbana del Ayuntamiento de Valencia
Fecha y hora: 23.09.2010 09:30:22
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4. DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS HISTÓRICAS: 
Partes Integrantes con consideración de BIC:  
Edificio compuesto de semisótano, planta baja, planta principal y segunda, fachadas principal con escudo 
nobiliario y laterales, patio central y escaleras. 
Descripción General: 
El palacio de los Catalá de Valeriola, al igual que otras muchas casas solariegas valencianas, es el fruto de 
múltiples intervenciones y reformas, así en este palacio se han realizado desde el siglo XV hasta el año 2006, año 
de la última rehabilitación integral. El edificio, siguiendo las pautas del gótico civil, se organiza en torno a un patio 
central con una escalera en ángulo que conduce a la planta noble, decorada con una moldura en zigzag. De la 
fábrica gótica, tan solo nos restan algunos elementos estructurales, tales como la referida escalera, los arcos 
escarzanos que delimitan el patio y el dintel de uno de los ventanales geminados. La gran reforma del inmueble en 
su configuración actual, no tendrá lugar hasta 1727, cuando se compra la casa contigua ocupándose casi la 
totalidad de la manzana y realizándose la nueva fachada principal a la plaza de Nules cambiándose así la 
orientación del edificio. Se reflejan al exterior los cuatro niveles tradicionales en que se dividen los palacios 
valencianos, con el semisótano, dedicado a almacén; el entresuelo, utilizado como planta de servicios; la planta 
noble, donde se encuentra la residencia señorial y el piso alto, en donde se sitúan las habitaciones de los criados y 
los desvanes. 
Todo el cuerpo de la fachada, está construido en fábrica de ladrillo, asentada sobre un basamento de sillares 
a modo de zócalo, destacando los grandes balcones de la planta noble, apoyados sobre tornapuntas. 
La puerta principal, con dintel de cantería, da paso a un amplio zaguán dividido en dos crujías por un arco 
carpanel; alrededor del cual se abren diversas dependencias y las dos escaleras laterales que dan paso al 
entresuelo y la planta principal. En el siglo XIX por cambio de propiedad el escudo pertenece a la familia Escofet. La 
intervención neogótica en el patio, en el cual se abrieron grandes balconadas sobre los arcos escarzanos y se 
reformó la puerta de acceso al piso principal. Entre 2002 y 2006 se lleva a cabo la rehabilitación integral del edificio, 
actuación que ha aportado el descubrimiento de artesonados, la reconstitución espacial de dependencias y la 
repristinación decorativa y cromática de los paramentos. 
Posteriormente ha sido adquirido por la Generalitat Valenciana para uso administrativo.  
(Decreto 169/2007 de 28 de Septiembre. DOCV 05.10.07. Número 5614) 
Observaciones:
Las obras de la última restauración 2002-2006 fueron dirigidas por el arquitecto Manuel Leyva.  
Cartográfico Municipal 1929-1945 Cartográfico C.G.C.C.T 1980 
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5. REFERENCIAS TÉCNICAS:
AUTOR DEL PROYECTO: -- 
FECHA DE CONSTRUCCION: s. XV-XVIII 
SISTEMA CONSTRUCTIVO: 
Sistema Portante: Muros de carga de fábrica de ladrillo 
asentados sobre basamento de sillares y tapiales. 
Sistema Sustentante: Forjados de viguetas de madera y 
revoltón de ladrillo y de viguetas de madera y tablero de 
ladrillo sobre rastreles. Conjuntos de alfarjes de madera de 
diversa concepción y policromía que abarcan las diferentes 
etapas de la construcción. 
6. VALORES PATRIMONIALES: 
Valoración urbanística:
Valor ambiental 
Integración Urbana   
Carácter articulador 
Carácter estructural   
  
Valoración arquitectónica:
 Adscripción tipológica   
 Carácter modelo referencia   
Ref. cultural-arquitectónica   
  
Valoración socio-cultural: 
Referencia histórica   
Valoración pormenorizada:
Fachada principal 
 Fachada  trasera o lateral 
Cubierta 
 Estructura espacial interna 
Patio interior 
Alfarjes 
Pinturas murales de las fachadas 
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7. ENTORNO DE PROTECCIÓN:   





















Origen: Vértice este de la parcela catastral 08 de la 
manzana 58337 
Sentido: Sentido horario. 
Línea delimitadora: Desde el origen la línea se dirige a sur 
por la fachada este de la manzana catastral 58337, cruza 
la calle Franciscanos y sigue por la fachada este de la 
manzana 58325. Cruza la calle Samaniego e incorpora 
las parcelas 02 y 01 de la manzana 58327, la 02 de la 
58321 y la 08 de la parcela 57325. Gira a oeste por el eje 
de la calle Franciscanos y por la fachada oeste de la 
parcela 10 de la manzana 58337. Se introduce en la 
misma por la medianera norte de la parcela 09 y continua 
por la de la 08 hasta el punto de origen. 
  
Delimitación del entorno de protección: Declarado. Decreto 169/2007 de 28 de Septiembre [DOCV 05.10.2007]
8. RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN: 
Conservación                                
Restauración   
 Eliminación de elementos impropios 
 Reposición de elementos primitivos 
 Reforma y redistribución interior 
  
Condiciones:  
9. NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
- Decreto 169/2007 de 28 de Septiembre. DOCV 05.10.07. Número 5614
- Ficha BIC’s de la web de la D.G. de Patrimoni Cultural Valencià. Conselleria de Cultura i Esport. 
[http://www.cult.gva.es/dgpa/Bics/listado_bics.asp]. Consulta 24.03.2010 
- A.A.V.V.: “Catálogo de monumentos y conjuntos de la Comunidad Valenciana”. Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència.Valencia.1983. 
- A.A.V.V.: “Guía de arquitectura de Valencia”. CTAV. Valencia 2007. 
- CAMPS GARCÍA, CONCHA: “El palacio de los Catalá de Valeriola”. Ed. IMPIVA. Valencia. 2008.
11. OBSERVACIONES: 
El Ayuntamiento de Valencia, de conformidad con la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, ha iniciado la redacción y 
tramitación del Plan Especial de Protección de este Bien de Interés Cultural. El Plan Especial podrá, en su caso, afectar 
al contenido de esta ficha.        
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Solicitante: GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y 
EMPLEO
Fecha de emisión: Lunes , 22 de Septiembre de 2014
Finalidad: habilitacion local









































Parcela construida sin división horizontal
CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de VALENCIA Provincia de VALENCIA





725,800 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
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1.035
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Parcela construida sin división horizontal
CERTIFICACIÓN CATASTRAL DES RIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio  I  Provincia de VALENCIA





725,800 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
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VER AN XO DE COLINDANTES





Para llegar al estado inicial del local, de donde partiremos para realizar el 
proyecto que se plantea, deben realizarse diversos trabajos previos tendentes 
a recuperar la volumetría original del inmueble eliminando tabiques y falseados 
que ocultan los paramentos antiguos (muros y bóvedas) consiguiendo con 
ello recuperar sus dimensiones primigenias. Para ello se realiza una primera 
inspección visual junto con el Arqueologo para determinar los elementos 
impropios a eliminar, elementos arquitectónicos de relevancia existentes, 
planing de los trabajos de demolición y posibles imprevistos a tener en cuenta.
Posteriormente, con los elementos originales a la vista se elaborará el 
preceptivo Proyecto Arqueológico y se evaluará el posible deterioro de los 
mismos para tomar las medidas necesarias.
El resultado de estos trabajos se plasma en el reportage fotográfico siguiente:
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Fotografías estado inicial
Fuente: Autor
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2.6 ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
2.6.1 Introducción, Antecedentes y Metodología.
La presente memoria recoge la información aportada por los hallazgos 
arqueológicos efectuados en la intervención realizada en los paramentos del 
local de la calle Navellos, 15 de la ciudad de Valencia.
El local de la calle Navellos 15 de Valencia forma parte del conjunto histórico 
del antiguo Horno de San Lorenzo, que a su vez se incluye de manera secular 
en la propiedad del Palacio de los Català de Valeriola. Por este motivo, 
según criterios de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, 
era preceptiva la realización de una campaña de estudios arqueológicos 
que tuviera como objetivo la documentación de cualquier evidencia 
históricoconstructiva de estos importantes Edificios Históricos, que cuentan 
con la calificación de Bien de Interés Cultura, de forma previa a las futuras 
obras de rehabilitación para el emplazamiento de la Llibreria Llig.
Tras una primera visita, se pudo apreciar que, en efecto, las expectativas de 
documentación arqueológica previstas por la Dirección General de Patrimonio 
Cultural Valenciano eran positivas, pues entre los diversos paramentos del 
local podían apreciarse fábricas medievales que pertenecían al antiguo 
palacio (muro oeste) y al antiguo horno. Ante estas previsiones e imperativos 
recogidos en la Ley de Patrimonio
Cultural Valenciano, en particular el tipo de actuaciones arqueológicas de 
Arqueología de la Arquitectura que “tienen por finalidad documentar todos 
los elementos constructivos que conforman un edificio” (art. 59.1.d), fueron 
contratados los servicios técnicos al arqueólogo Víctor M, Algarra Pardo del 
Gabinete de Arqueología Algarra y Berrocal por parte de la Secretaría General 
Administrativa. Conselleria de Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación 
y Agua para documentar las evidencias arqueológicas murarias que pudieran 
derivarse de la lectura de los paramentos, aplicando las metodologías propias 
de la Arqueología de la Arquitectura (estratigrafía muraria).
La gestión y facilitación de documentación tanto administrativa como histórica 
del local se ha obtenido a través del Servei de Gestió Immobiliària de la 
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública.
2.6.2 Ámbito de la actuación.
El ámbito de la intervención del local de la calle Navellos 15 se limita a un 
sector de una antigua propiedad mayor, el llamado “Horno de San Lorenzo”, 
que a su vez se incluye de forma histórica en el Palacio de los Català de 
Valeriola.
Se trata de un edificio ubicado en el Área de Vigilancia Arqueológica 1 Ciutat 
Vella de Valencia y en el entorno de protección del BIC del mencionado 
Palacio de los Català de Valeriola, declarado como Bien de Interés Cultural 
en la categoría de monumento con anotación R-I-51-0012187 (publicado en 
DOCV 5-10-2007 y en el BOE 24-1-2008).
Situación del local de Navellos, 15
23
ADECUACIÓN DE LOCAL EN EL ENTORNO BIC DEL PALACIO DE LOS CATALÁ DE VALERIOLA PARA USO CULTURAL
La actual calle Navellos forma parte de la antigua Parroquia de San Lorenzo, 
situada al norte de la Catedral, limitada al este por la calle Salvador y al oeste 
por la calle Serranos, alcanzando por el norte el límite marcado por la muralla 
bajomedieval.
Esta calle de Navellos es el resultado de una reordenación urbanística 
iniciada a finales del siglo XIX y consolidada bien entrado ya en el siglo XX. 
En la actualidad esta vía forma un eje recto desde la plaza de la Virgen hasta 
la plaza de San Lorenzo, donde se ensancha al conectar con esta antigua 
plaza.
Con anterioridad el tramo entre las plazas de la Virgen y San Lorenzo estaba 
ocupado por una densa trama de calles con manzanas fuertemente irregulares 
y zigzagueantes, entre las que se ubicaba la manzana donde se localiza el 
palacio de los Catalá de Valeriola. Este palacio estaba limitado al norte por 
la calle de Franciscanos, antigua de San Lorenzo (que comunicaba la pl. de 
San Lorenzo con la de San Gil, actual Cisneros) y al sur por la de los Català 
Descalç, actual Samaniego.
Es en esta propiedad del palacio donde se incluye el área de intervención, 
pues desde el siglo XVI incorporó un antiguo edificio: el “Forn de Sant 
Llorenç”, que se ha mantenido hasta la actualidad como parte indisoluble de 
la propiedad.
Situación del área de intervención
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El antiguo horno ocupaba en planta baja un área que se extiende desde la 
esquina entre las calles Franciscanos y Navellos hasta la medianera con la 
propiedad colindante con entrada en Samaniego 6. A pesar de formar parte 
toda ella de una misma propiedad, el área donde se va a emplazar la Librería 
Llig únicamente se extiende al tercio sur, manteniéndose el resto como local 
comercial de una heladería.
El espacio del tercio sur del antiguo horno presenta una superficie de 85 
m2 de planta irregular, con dos ámbitos claramente diferenciados. Uno en la 
mitad este con fachada a Navellos de planta trapezoidal, y otro al fondo hasta 
la medianera con el palacio, más estrecho y alargado.
2.6.3 Antecedentes histórico - arqueológicos
Como se ha indicado en el apartado anterior, el local de planta baja del 
edificio en el que está prevista la intervención corresponde al antiguo “Horno 
de San Lorenzo” (Forn de Sant Llorenç), inmueble que como seguidamente 
se comentará se anexionó a la propiedad del Palacio de los Català de 
Valeriola en el siglo XVI, quedando la historia de ambos edificios a partir de 
ese momento totalmente unida.
En el Palacio de los Catalá de Valeriola se han realizado diversas campañas 
arqueológicas y de documentación de archivo y bibliográfica, dirigidas por 
las arqueólogas Concha Camps y Francisca Rubio: agostoseptiembre 2001, 
mayo-junio 2002, septiembre 2002-enero 2003. En ellas se pudo documentar 
la secuencia constructiva del edificio, así como relacionar este edificio 
palaciego con el resto de propiedades que lo componían, entre ellas el horno 
de San Lorenzo.
Como resultado de estas intervenciones se publicó una monografía a cerca 
de la historia de este edificio: CAMPS, C., CATALÀ, J, PEREZ DE LOS 
COBOS, F. Y SIMÓ, V. (2008): El Palau dels Català de Valeriola. Generalitat 
Valenciana. En especial son de imprescindible referencia los capítulos de 
Concha Camps “L’antiga parroquia de Sant Llorenç” y “El palau, procés 
constructiu”. Los datos que seguidamente se reseñan se han obtenido de la 
consulta de esta publicación, así como del “Informe Histórico-arqueológico 
del palacio de los Català de Valeriola Plaza de Nules, 2. Valencia” de junio de 
2002, firmado por las arqueólogas Concha Camps y Francisca Rubio.
Localización del área de intervención dentro del conjunto del palacio de los Català 
de Valeriola y en concreto del antiguo horno de San Lorenzo, como propiedad 
antigua de los Català de Valeriola
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En 1513 Guillem Ramón Català de Valeriola se casó con Arcàngela Valeriola, 
hija de Lluís Valeriola y en ese mismo año compró a su suegro el palacio de 
los Valeriola, que a partir de entonces se conoció como de Català de Valeriola.
Según Concha Camps, a partir de ese año de 1513 se produce una etapa de 
reforma o nueva construcción aprovechando estructuras del edificio anterior, 
algunas incluso de época islámica, como un muro que se documentó en las 
excavaciones que da a la calle dels Franciscans de tapia de tierra.
El mismo Guillem Ramón compró en 1533 (9 septiembre) el horno contiguo al 
palacio a Jaume Martínez. Concha Camps aporta una constancia documental 
de este horno desde al menos 1388 (APPV, FN 11.156, protocolo de Guillem 
Andreu. Venta del Horno de San Lorenzo a Guillem Ramon Català de 
Valeriola), que a partir de 1533 quedó ligado a la propiedad del palacio y se 
mantuvo en funcionamiento hasta la década de 1970.
A principios del S. XVIII (1700-1730) se construyen dos plantas sobre el horno 
en el ángulo de la c/ Navellos y Franciscanos, que se integran y comunican 
con el palacio, de manera que el palacio presentará a partir de entonces 
fachada a la plaza de Sant Llorenç. Esta obra de ampliación en altura se ha 
tenido muy en cuenta a la hora de determinar la cronología de ciertos muros 
interiores del antiguo horno construidos en fábrica de ladrillo.
En 1727 los Català de Valeriola compraron la casa que daba a la plaza de 
Núles, de modo que a partir de ese momento eran propietarios de casi toda 
la manzana.
El momento de mayor esplendor del edificio es del s. XVIII, época en la que los 
Català Valeriola adquieren el marquesado de Nules, el de Quirra (Cerdeña) y 
el ducado de Almodóvar, pasando a ser una de las familias de mayor riqueza 
en la ciudad. Y es entonces cuando se producen las mayores reformas del 
palacio primitivo y edificándose, además, el cuerpo de fábrica que da a la 
plaza de Nules y la sobreelevación citada sobre el horno. Las obras de esta 
etapa son de fábrica de ladrillos, que en muchas ocasiones sustituyen a las 
de tapia medievales.
El horno, como parte integrante de la propiedad del Palacio, pasó a ser 
administrado por la Junta de Beneficencia de la Diputación de Valencia 
tras la muerte de Josepa Dominga Català de Valeriola y Luján, Duquesa 
de Almodóvar en 1814 y a mediados del s. XIX fue comprado por la familia 
Escofet, que efectuó grandes obras de reforma en el Palacio.
2.6.4 Metodología y sectorización
Siguiendo el Proyecto de Intervención, la metodología llevada a cabo en 
esta intervención arqueológica ha consistido en el empleo de la Estratigrafía 
mural como método de lectura de las estructuras construidas emergentes del 
antiguo horno y muro medianero con el Palacio de Catalá de Valeriola.
Como se indicó en el Proyecto, el sistema de forjado de las antiguas bóvedas 
de los tres espacios que componen el local no se ha analizado, más allá de 
su registro contextual, por haber recibido una reciente consolidación dado su 
deficiente estado de conservación.
Así mismo, no se ha procedido al picado general de los paramentos, pues la
mayor parte de ellos ya habían sido picados previamente, de manera que 
eran visibles las fábricas. No obstante, como se preveía en el proyecto de 
intervención, durante los trabajos de campo todavía se pudieron observar 
pequeños retazos en puntos concretos de los enlucidos o enfoscados de los
paramentos y, sobre todo, otros revestimientos de mayor antigüedad que 
sí han sido picados para determinar las relaciones estratigráficas entre los 
distintos elementos construidos.
De este modo, se ha empleado la metodología arqueológica conocida como 
“estratigrafía mural” con el objetivo de determinar la evolución arquitectónica 
y la funcionalidad de los espacios de esta parte del edificio y analizar las 
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técnicas y materiales de construcción empleados.
Se ha procedido a elaborar un esquema de relaciones estratigráficas entre 
los distintos elementos (de anterioridad, posterioridad y contemporaneidad), 
mediante la individualización de las diferentes acciones constructivas con 
el objetivo de alcanzar una fiable aproximación de la historia constructiva y 
evolución arquitectónica de las partes del edificio sometidas a estudio, que 
se han registrado en fichas especiales de Unidades Estratigráficas Murarias. 
Al final de esta memoria se presenta un apéndice de las distintas fichas de 
unidades estratigráficas.
Como paso previo a la labor de documentación se procedió a la sectorización 
del ámbito de actuación. En el caso concreto de este edificio, durante los 
trabajos arqueológicos efectuados por el equipo de la arqueóloga Concha 
Camps en el Palacio de los Català de Valeriola, se llevó a cabo una 
sectorización de toda la propiedad, incluyendo al horno de San Lorenzo, por 
lo que hemos optado por mantener la nomenclatura de los espacios utilizados 
en aquellos trabajos.
Según esta sectorización los tres espacios del local de Navellos 15 
correspondían a las áreas B14 (espacio del fondo que comparte medianera 
con el palacio), B15 (espacio norte con fachada a c/ Navellos), B16 (espacio 
sur con fachada a c/ Navellos), designado la letra “B” el nivel de planta baja.
A esta primera división de los espacios nosotros hemos añadido un guión 
y un número (1, 2, 3, 4) que indica los diferentes paramentos existentes en 
cada espacio. Así pues, por ejemplo, el paramento B14-4 corresponde al 
muro medianero con el palacio situado al fondo del local.
Finalmente, separado por otro guión se designa la Unidad Estratigráfica 
Muraria (UEM) concreta de un paramento, comenzando en todos los casos 
por el nº 1000. De este modo la UEM: B14-4-1003 corresponde a la fábrica de
tapial tardogótica del muro medianero con el palacio.
Sectorización del Conjunto del 
Palacio de los Catalá de Valeriola, 
según Concha Camps.
Sectorización del local de 
Navellos, 15, con la indicación de 
los números de los paramentos 
estudiados. Se ha de señalar 
que al iniciar la intervención ya 
habían sido demolidas ciertas 
estructuras que se reflejan 
en este plano, como son dos 
escaleras y ciertos muros, como 
los que cerraban la estancia B16 
por el oeste entre B16 y B14 y el 
muro con paso entre B15 y B14.
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2.6.5 Descripción de los trabajos:
Lectura estratigráfica de los paramentos estudiados.
Para obtener una primera visión de conjunto de los resultados obtenidos 
presentamos en primer lugar una breve descripción de las diferentes 
unidades estratigráficas murarias diferenciadas, que corresponden a otras 
tantas acciones constructivas ejercidas en cada paramento.
De los 10 paramentos principales del local se han sometido a estudio 
exhaustivo 6 de ellos, de los otros 4 su estado actual y su total transformación 
han aconsejado no realizar su análisis mediante la individualización de UEM.
Estancia B14
Se han analizado los paramentos 1 y 4, correspondientes, respectivamente al 
paramento exterior del muro sur del horno y al muro
medianero con el palacio.
Los paramentos 2 y 3 forman el lateral sur de la estancia. El paramento 2 
se encuentra altamente afectado por las recientes obras de refuerzo de las 
bóvedas y, además, no parece presentar importantes acciones constructivas 
de significación histórica. El paramento 3, por su parte, corresponde a un 
muro del siglo XX que actúa de forro sobre un supuesto muro anterior que se 
halla oculto.
A Parámetro B14-1
Muro del lado norte de la estancia B14, cuya mitad oeste corresponde al 
paramento exterior del antiguo horno situado en la estancia B11 y la mitad 
este al paramento exterior del muro medianero con la estancia B12.
Se han diferenciado un total de 17 UEM, que se agrupan en los siguientes 
grupos de acciones constructivas:
1. UEMs pertenecientes al paramento exterior del horno.
En el extremo oeste del paramento se ha diferenciado una de las acciones 
constructivas más antiguas del conjunto la UEM B14-1/1016, perteneciente 
a un fragmento de muro de tapial calicostrado interpretado como muro del 
primitivo horno del siglo XIV.
Las obras de construcción o reforma del palacio de los Català de Valeriola 
hacia principios del siglo XVI supusieron la necesidad de trabar la nueva obra 
del palacio con la antigua del horno, por lo que se realizó una obra de trabado 
o llave entre ambas fábricas, mediante la UEM B14-1/1017.
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Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX se realizó una reforma del 
muro del horno, que supuso la sustitución o trasdosado del antiguo muro 
mediante una obra de fábrica de ladrillo UEM B14-1/1007 y un refuerzo o 
contrafuerte sincrónico (UEM B14-1/1001).
De nuevo a finales del siglo XIX se reconstruyó la mitad oeste de la pared del 
horno con un trasdosado de obra de ladrillo con la UEM B14-1/1006.
Finalmente, hacia mediados del siglo XX se colocaron tres contrafuertes para 
asegurar la estabilidad del horno (UEM B14-1/1000) y se reforzó igualmente 
el antiguo contrafuerte 1001 con la UEM B14-1/1015.
2. Paramento exterior del muro entre B14 y B12:
La mitad este del paramento corresponde al muro entre las estancias B14 
y B12 (parte central del horno en el actual local de heladería). La acción 
constructiva más antigua es la UEM B14-1/1010, que pertenece al muro de 
obra de ladrillo de este paramento, construido hacia el siglo XVI.
En una fase entre los siglos XVIII y XIX se construyó un arco de rosca de 
ladrillo de comunicación entre ambas estancias (UEM B14-1/1004 y UEM 
B14-1/1005 obra de ladrillo reforma del muro por encima de él), que fue 
sustituido por una puerta adintelada hacia finales del siglo XIX (UEM B14- 
1/1002), cegando previamente parte de la luz del anterior vano en arco con 
un tapiado parcial de obra de ladrillo (UEM B14-1/1003).
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Este vano fue de nuevo reformado en el siglo XX (jamba UEM B14- 1/1009) 
y por último tapiado recientemente mediante ladrillos huecos (UEM B14-
1/1014).
Además de estas acciones se han diferenciados otras relacionadas con:
• Antiguo muro de cierre de B15, del que se han observado su impronta 
(UEM B14-1/1008) y los elementos de la puerta de paso a B14 (UEM 
B14- 1/1011).
• Mechinal para viga maestra (UEM B14-1/1012) de un forjado y su cegado 
posterior (UEM B14-1/1013).
B Parámetro B14-4
Pertenece al muro medianero con el Palacio de los Catalá de Valeriola. 
La acción constructiva principal corresponde a la fábrica de obra de tapia 
calicostrada UEM B14-4/1003, datada en la época tardogótica entre finales 
del siglo XV y con mayor probabilidad primeras décadas del XVI. El paramento
presentaba una capa de pintura blanca de difícil adscripción temporal (UEM
B14-4/1001).
Relacionado posiblemente con este momento, se ha de citar la colocación de 
una serie de ladrillos (UEM B14-4/1005) que opinamos cierran las cabezas 
de las vigas de un forjado que se proyecta hacia el interior del palacio en el 
espacio B13.
De un momento indeterminado son las evidencias de una estructura que fue 
empotrada en el muro mediante dos vigas o estacas que servirían de apoyo 
y de la que se han detectado los agujeros de encastre (UEM B14- 4/1006). 
Tal vez en un mismo contexto de uso del espacio interior de B14 como un 
patio o zona de servicio son la serie de agujeros dispersos por la pared para 
encastrar pequeños maderos o tacos, que servirían de apoyo para colgar 
herramientas u otros objetos (UEM B14-4/1007).
En una fase posiblemente de época contemporánea se procedió a eliminar 
las estructuras anteriores empotradas en el muro y a reparar el paramento 
mediante una capa de yeso gris (UEM B14-4/1000) y se adosó con este 
mismo material un mueble posiblemente de madera que ha dejado una 
impronta rectangular (UEM B14-4/1002).
2.  Estancia B.15
A. Paramento B15-1
Este paramento separaba en origen este local del resto del antiguo horno, en 
concreto de la estancia B7.
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Entrados en el siglo XX se colocó una 
gran viga metálica que eliminó la mayor 
parte del primitivo muro, dejando un 
paso abierto hacia la crujía paralela a 
la calle Navellos que alcanza la calle de 
Franciscanos, aunque en la actualidad 
se encuentra cerrado (tapiado actual 
de tabique).
Este es el motivo por el cual sólo se 
conserva parte de este muro a los 
dos lados de esta gran viga. Junto a 
la fachada, como se indicará, se han 
registrado los restos de un muro de 
tapial posiblemente del siglo XIV y 
en el otro extremo, junto al encuentro 
con B14-1, se ha documentado lo que 
interpretamos como un arco de paso 
a la parte central del horno de San 
La fábrica de este muro (UEM B15-3/1000) es de ladrillo con el típico tendel 
del trabado en talud o matado, que datamos entre los siglos XVII y XVIII.
De este mismo momento es el vano de paso entre ambos espacios con jamba 
de sillería (UEM B15-3/10001) y una hornacina que se abría por el paramento
de B16 (UEM B15-3/1004 y 1011).
Tal vez coetánea a la fábrica es la serie de mechinales para un forjado que 
formaría un altillo bajo la bóveda (UEM B15-3/1006 y tapiado posterior 1007) 
y las huellas de unas baldas de obra empotradas en el muro (UEM B15- 
3/1005).
Como acciones de encuadradas en el siglo XX se han de indicar la reforma 
del dintel de la puerta anterior (UEM B15-3/1003), reparaciones del muro 
Lorenzo a través de una puerta en arco (UEM B15-1/1004), que datamos en 
el siglo XIV y que se apoya en un muro de este mismo momento (UEM B14- 
4/1003).
Este vano fue reformado en siglos posteriores, transformándolo en una puerta 
adintelada, habiéndose diferenciado dos fases, la segunda de ellas del siglo 
XX (UEM B14-4/1005, 1001, 1002), siendo finalmente tapiado recientemente 
(UEM B14-4/1000).
B. Paramento B15-3
Este paramento y el B16-1 forman las dos caras del muro que divide las 
estancias B15 y 16, sobre el que se apoyan las bóvedas de cañón de ambas 
habitaciones.
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(UEM B15-3/1009), enlucido del paramento (UEM B15-3/1008) y los restos 
de un falso techo UEM B15-3/1010).
3.  Estancia B16
En el tercero de los espacios se ha estudiado el paramento sur del muro 
central y el paramento interior de la medianera con la propiedad vecina.
A. Paramento B16-1
En este paramento se han registrado las principales acciones que se han 
enumerado para el otro paramento del muro central: fábrica de ladrillo (UEM 
B16-1/1000) y puerta (UEM B16-1/1001).
Asimismo se ha documentado la huella de un tabique que dividía B16 en 
dos mitades (UEM B16-1/1004), un forjado primitivo de altillo bajo la bóveda 
(mechinales UEM B16-1/1005 y viga cargadora UEM B16-1/1006), que fue 
sustituido por otro en el siglo XX (UEM B16-1/1008) y una hornacina a ras de 
suelo junto a la puerta de la calle Navellos (UEM B16-1/1010).
B. Paramento B16-3
El último de los paramentos estudiados es el del muro medianero con
la propiedad vecina por el sur.
Se han diferenciado un total de 14 acciones
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• UEM B16-3/1006: muro de fábrica de ladrillo del siglo XVIII. Mitad este 
del paramento.
• UEM B16-1/1013: muro de fábrica de ladrillo del siglo XVII-XVIII. Mitad 
oeste del paramento.
• Arco de descarga para apoyo de la bóveda de cañón, regularizando la 
línea del paramento (UEM B16-1/1014).
• Huellas de mechinales que se corresponden con las del paramento 
enfrentado: UEM B16-1/1005, forjado antiguo y UEM B16-1/1008, forjado 
del s. XX.
• Huella de tabique para dividir B16 (UEM B16-1/1012).
• Estructuras diversas, como una balda de obra (UEM B16-1/1007) o una 
estaca para colgar objetos (UEM B16-1/1003).
• Acciones de reforma del paramento de época contemporánea UEM B16-
1/1000, 1001, 1011.
DESCRIPCION DE LOS HALLAZGOS.
Tras presentar las diversas acciones constructivas agruparemos los hallazgos 
en una serie de fases para aproximarnos a la historia constructiva del local. 
Algunas de ellas responden a un momento constructivo concreto, mientras 
que otras las hemos definido dentro de un periodo más extenso donde 
pudieron llevarse a cabo reformas diversas en etapas distintas no siempre
coincidentes.
A grandes rasgos, la intervención arqueológica ha permitido obtener 
información de los siguientes aspectos:
1. Aproximación a la historia constructiva del horno o más en concreto 
del paramento sur del espacio donde se situaba el horno de pan cocer 
propiamente dicho. Se ha documentado un pequeño resto del muro primitivo
del siglo XIV y las reformas del mismo en dos etapas, una centrada entre los
siglos XVIII y XIX y otra de finales del siglo XIX.
2. Estudio del muro medianero del palacio tardogótico de los Català de 
Valeriola.
3. Análisis de la evolución arquitectónica de los cuerpos del lado sur del 
conjunto del Horno de San Lorenzo, en especial de su reestructuración del 
siglo XVIII, posiblemente coincidente con la construcción de niveles de piso 
sobre el horno.
Fases del siglo XIV
Al iniciar los trabajos contábamos con el dato documental de la existencia 
del horno de San Lorenzo al menos desde el año 1388. Esta información 
ha podido ser constatada arqueológicamente, situando el momento de su 
construcción con cierta posibilidad en las primeras décadas del siglo XIV.
1.   Restos de la pared primitiva del horno de San Lorenzo
Uno de los hallazgos más relevantes de esta intervención ha sido la 
documentación de un fragmento de muro de obra de tapia calicostrada sin 
verdugadas, es decir una fábrica realizada con tapiales o cajas de madera 
para encofrar con hormigón de cal y arena hacia los paramentos y tierra 
batida en el interior o alma del muro.
Este muro se interpreta como el muro del horno más antiguo, que fue cortado, 
primero por la UEM 1017 para trabar esta esquina con el muro B14-4, 
correspondiente a la medianera del palacio de los Català de Valeriola y, en 
segundo lugar, por el trasdosado 1006 para reparar el muro del horno en el 
siglo XIX.
De este fragmento de muro se observa el hilo entre dos cajas. De la caja 
inferior se conserva una altura máxima de 76 cm. De la superior tal vez se 
mantenga la caja entera, superior a 91 cm. Se registran lenguas de hormigón
entre tierra batida de más o menos 5 cm.
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El paramento presenta una capa de 
pintura blanca a la cal, cuya cronología 
es indeterminada.
También presenta en algunos puntos 
capas de yeso gris, que corresponden 
a la reparación de la interfacies creada 
para la construcción del trasdosado 
1006.
A partir de la técnica constructiva, con un 
tapial donde no se utilizaron ladrillos en 
verdugadas que refuerzan el paramento, 
centramos la cronología del muro en las 
primeras décadas del siglo XIV.
Detalle del tapial 1016
Detalle de las lenguas del tapial donde existe una pérdida de la costra de hormigón
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2.  Muro norte medianero entre los espacios B15 y B17 / 12
La segunda evidencia del edificio bajomedieval del horno de San Lorenzo la 
hallamos en el muro que en origen dividía la crujía más meridional del horno 
(espacio B15-16) de la parte central del mismo en los espacios B7 y B12.
En la actualidad este muro está prácticamente eliminado, pues en el siglo XX 
se instaló una gran viga para un gran vano que permitía el paso diáfano entre 
B15 y la crujía B7, paralela a la fachada de c/ Navellos.
Este es el motivo por el cual tan sólo se han podido apreciar restos del 
primitivo muro a ambos extremos de la viga.
En el extremo oeste del paramento B15-1 se ha podido observar una fracción 
mínima del muro primitivo, fuertemente agredido tanto por la construcción 
de la viga como por el potente enfoscado de cemento gris que cubre al 
paramento y que hace prácticamente imposible sacar a la luz mayor porción 
de muro sin afectar de forma grave a la fábrica.
Como en el caso del muro del horno se trata de una tapia calicostrada sin 
aparentes verdugadas, centrado en el mismo momento constructivo de las 
primeras décadas del siglo XIV.
Al otro lado de la viga, la UEM B15-1/ 1003 corresponde a este muro que aquí 
es una fábrica de ladrillo que conforma la jamba y arranque del arco 1004 y 
que describe el típico apoyo de ladrillo de un muro de tapial donde se sitúa un 
vano.Esta obra de ladrillo utiliza piezas de 30,5 cm y también se ha medido 
un ladrillo de 28 cm. El trabado es con hormigón de cal-arena de color oscuro 
con predomino de arena y tendeles muy anchos de 4 cm. La jamba parece 
estar enlucida con yeso.
El arco B15-1/1004 es de ladrillo de rosca y media de aproximadamente 46 
cm de anchura con trabado de yeso blanco. Los ladrillos usados son de 30,5 
x 14-15 cm. Se encuentra cortado por la colocación de los dinteles 1001 
y 1005, que pertenecen a reformas posteriores de este vano, por lo que 
desconocemos su forma original, apuntada o de medio punto, y su luz.
Vista general y detalle del muro-jamba 1003 y arco 1004Localización y detalle del fragmento de muro de tapia calicostrada (s. XIV) del muro 
B15-1
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B. Fase de finales del siglo XV - principios del XVI: el palacio del Catalá 
de Valeriola.
El muro trasero del local forma medianera con el Palacio de los Català 
Valeriola y es aquí donde se ha podido constar la presencia de un paramento
que datamos por sus características técnicas en la etapa tardogótica de 
finales del siglo XV y principios del XVI.
Los datos documentales señalan que a partir de la boda en 1513 de Guillem 
Ramón Català de Valeriola con Arcàngela Valeriola se ha de encuadrar la 
etapa de reforma o incluso de reedificación del antiguo palacio de los Valeriola, 
ahora de los Català Valeriola, acomodándolo al gusto de las casaspalacio 
tardogóticas.
Para “coser” o trabar el nuevo muro del palacio con el antiguo horno (construido 
ya por entonces entre 150 y 200 años) se realizó una llave de obra de ladrillo 
o de tapial con cabeza de ladrillo (UEM B14-1/1017) de aproximadamente un 
palmo (22 cm), que se acopla al corte previo del muro de tapial calicostrado 
del horno del s. XIV (B14-1/1016).
Esta llave trabaja de forma solidaria y 
sincrónica con el muro del palacio UEM B14-
4/1003, que consiste en una fábrica de tapia 
calicostrada de hormigón de calarena, cuerpo 
de tierra batida y verdugadas de ladrillo con 
espacios de interverdugadas de 6-7 cm y 
algunos inferiores de 5 y hasta 4 cm.
En el extremo sur los ladrillos de las verdugadas 
aparecen enteros, por lo que el final del muro 
puede encontrarse próximo a este extremo.
En este punto se ha medido un ladrillo de 31 
cm de longitud.
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No se observan bien las cajas, aunque hay ciertas evidencias que nos 
ayudan a definirlas. A una altura de 2,75 m se percibe el final del paramento 
bien enrasado que se extiende por todo el paramento. Este punto debe 
corresponder a la parte superior de una caja, sobre la que se asentaría otra 
superior, siendo en esta última donde se sitúan unos supuestos mechinales 
de los que seguidamente se hablará. Sabiendo que las cajas de esta época 
oscilan entre 0,96-1,05 m podemos suponer un total de 3 cajas desde el 
pavimento actual, de modo que la caja inferior tendría su base (posible suelo) 
a unos 25 cm del suelo actual.
La caja superior se diferencia de las demás en que presenta un retranqueo 
de un par de cm. Es, no obstante, sincrónica y por ello no es un recrecido, 
sino que posiblemente se ejecutó de este modo especial pues es aquí donde 
se localiza la UEM B14-4/1005, serie de 16 ladrillos colocados en plano o 
hincados sobre el muro de tapial 1003, que se distribuyen por parejas, salvo 
algunos de ellos, separándose cada pareja entre 21 y 22 cm. Se interpretan 
como el cierre de los mechinales para vigas de un forjado que suponemos 
debió existir en el área del patio del palacio de los Català de Valeriola a 
la altura aproximada de la estancia B13. Cada pareja de ladrillos mide 
aproximadamente un ancho de 30 cm, mediada que puede coincidir con el 
calibre de las vigas de ese supuesto forjado.
Finalmente, en el extremo norte (derecho) del paramento se conserva 
empotrada una pieza cerámica de posible redoma islámica, que parece 
poseer tizne interior.
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Fase de los siglos XVII - XVIII. Reedificación del local
Durante los siglos de la época Moderna XVII y XVIII se detectan nuevas obras 
de reformas, en unos casos, y de reedificación de áreas extensas, en otros.
Desde el punto de vista constructivo las obras de este periodo se caracterizan 
por ser fábricas de obra de ladrillo, frente a las de tapial bajomedieval (siglo 
XIV) y tardogótica del siglo XVI.
De entre las fábricas de ladrillos de esta fase extensa se han diferenciado 
dos tipos de bien caracterizados, en función de las mediadas de los ladrillos, 
el tipo de trabado (mortero u hormigón) y la forma de disposición de este 
trabado en los tendeles. Estas diferencias permiten dividir las obras de esta 
fase en dos etapas distintas.
Obras de finales del siglo XVI o siglo XVII
Las obras de este periodo se caracterizan por el recurso de fábricas de 
ladrillos con los tendeles del trabado rectos.
En el paramento B14-1, es decir en el lateral norte del local lindante con los 
espacios centrales del antiguo Horno de San Lorenzo, en concreto el B12, 
se ha documentado un resto de muro UEM B14-1/1010 de obra de ladrillo 
con trabado de hormigón de cal y arena con abundantes gravas de color 
blanquecino, con los tendeles enrasados y anchos de 3,5 cm. Las piezas de 
los ladrillos utilizadas son de 31 x 15 x 3,5 cm. Todas estas características 
nos sugieren incluir este muro en un periodo comprendido entre los años 
finales del siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII.
Este muro no se sitúa en la misma línea de paramento que el primitivo muro 
bajomedieval B15-1/1003, como hubiera sido lo lógico, sino que forma un 
retranqueo con éste y en concreto con el arco también bajomedieval B15- 
1/1004, al que con gran probabilidad corta.
Es posible que esta acción de reforma supusiera remodelar la forma del 
antiguo vano en arco por otro adintelado algo más pequeño, cuyas huellas 
pueden ser los tres ladrillos UEM. B15-1/1005, colocados de canto o sardinel, 
que formarían la caja donde se apoyaría un dintel del madera.
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El muro B14-1/1010 forma a partir de ese momento la medianera entre el 
espacio central B12 del Horno de San Lorenzo y el cuerpo sur del mismo 
B14. Apoyado en él se construyó, opinamos que en una fase mucho más 
moderna entre los siglos XVIII y XIX, una puerta en arco para comunicar 
ambos espacios.
Otra obra que adscribimos a esta etapa del siglo XVII es la del muro B16-
3/1013, situado en la medianera sur del conjunto. En el paramento B16, 
que conforma la medianera con la propiedad colindante con entrada desde 
la calle Samaniego, existen dos lienzos o paramentos de características 
constructivas diferentes, uno de ellos claramente del siglo XVIII y otro que 
podemos datarlo en un momento anterior.
El muro UEM B16-3/1013 se observa a partir aproximadamente de la línea 
marcada por la bajante UEM B16-3/1002 en dirección oeste, imprimiendo 
justo en este punto un ligero quiebro del plomo del paramento respecto a la 
mitad este del paramento que llega hasta la fachada.
Se trata de una obra de ladrillo con un aparejo irregular con presencia 
abundante de ladrillos enteros a soga de 31,5 y 32 cm por un grosor de 2 cm.
También tiene fragmentos de ladrillo y tizones trabados con mortero de cal y 
arena y abundantes gravas, aunque no en una proporción tan alta como la del 
hormigón, de un color oscuro, que posteriormente se enfosca con hormigón
blanco. El tendel es de nuevo recto de 4-4,5 cm y llagas anchas de 1 cm o 
más.
En nuestra opinión se trata de una reforma anterior a las obras de reedificación 
del siglo XVIII que seguidamente trataremos.
2.  Siglo XVIII, etapa de reedificación del Horno de San Lorenzo.
El siglo XVIII, y abarcando un periodo tal vez más extenso que nos lleva hasta 
las primeras décadas del XIX, supone una etapa de importantes cambios en 
la estructura arquitectónica del antiguo Horno de San Lorenzo. Es a este 
periodo al que asociamos una parte importante de las acciones constructivas 
determinadas en este estudio arqueológico.
Los datos documentales nos informan que durante el siglo XVIII se llevaron 
a cabo importantes obras en el Palacio de los Català de Valeriola, como 
por ejemplo la edificación del cuerpo de la plaza de Nules y, afectando 
directamente al Horno de San Lorenzo, la sobreelevación de dos plantas 
sobre el horno, que se comunican directamente con el palacio.
Estas obras de elevación de nuevas plantas se datan según la arqueóloga 
Concha Camps entre 1700 y 1730. Opinamos que en este mismo contexto se 
han situar las obras de construcción del muro central entre los espacios B15 
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y B16, el muro medianero sur en su mitad este hasta la calle Navellos y las 
bóvedas de cañón que se asientan sobre éstos, además de otras reformas 
menores.
Sin otros datos arqueológicos, como los que podrían proporcionar los niveles 
del subsuelo, no podemos asegurar que estas obras se sitúen en esa fase tan 
temprana del siglo XVIII (1700-1730) o en décadas posteriores. En este sentido 
se ha de tener cuenta la diferencia estructural entre el cuerpo sobreelevado 
sobre el horno en la esquina de las calles Navellos y Franciscanos y la del 
cuerpo situado sobre este local de Navellos 15, diferencia que se aprecia en 
la propia fachada de la calle Navellos.
De cualquier modo parece segura la relación directa de la construcción de las 
dos bóvedas de cañón actuales y los muros en los que se sustentan con la 
construcción de nuevos niveles de piso sobre las dos crujías con fachada a
la calle Navellos, mientras que el cuerpo interior de la planta baja (B14) 
presenta una diferente disposición, que como sugeriremos puede deberse a
una solución arquitectónica distinta.
El muro central entre B15 y B16 ha sido estudiado en sus dos paramentos 
B15-3 y B16-1 (UEM 1000).
Consiste en un muro de un pie de anchura (31-32 cm) de obra de ladrillo con 
aparejo irregular. No se observa ningún tipo de secuencia, con piezas enteras 
a soga o a tizón y fragmentos de ladrillos. Las hiladas son bastante regulares. 
Hay ladrillos de pasta roja y otros salmón, por lo que es probable que algunas 
piezas hubiesen sido reutilizadas.
El tipo de trabado y su forma es la característica de este momento con
tendeles en talud o matados de más o menos 4,5 cm de grosor de mortero 
muy blanco de cal y arena sin gravas y enfoscado del mismo color, pero con 
gravas (hormigón).
Paramento B15-3
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En el muro se abre una puerta de comunicación entre ambos espacios de 
0,92 m de luz y altura actual de 1,91 m, formada por una jamba (oeste) de 
sillares de piedra toba. La otra jamba debió ser en origen de ladrillo como la 
fábrica, pero ahora tiene un refuerzo de ladrillo a panderete y cemento.
El muro disponía, además, de una hornacina abierta hacia el paramento B16-
1 (UEM. B15-3/ 1011) que atraviesa todo el ancho del muro y que se cierra 
mediante un panderete de ladrillos hacia el paramento B15-3
(UEM. B15-3/ 1004). Se sitúa junto a la puerta anterior a una altura actual de 
1,50 m. Sus dimensiones serían de aproximadamente 60 x 70 cm. El interior 
estaba enlucido con yeso moreno y pintado de color ocre.
Asimismo, se han registrados dos baldas de obra de ladrillo empotradas en el 
muro en su paramento B15-3, una sobre la otra, la primera a 1,45m del suelo 
actual y la superior a 1,84 m (UEM B15-3/1005).
Paramento B16-1
Detalle de la fábrica Puerta de comunicación Detalle interior de la hornacina
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Estado del muro antes de su demolición Cañones de las bóvedas
Otro de los muros de este momento es el de medianera sur B16- 3/1006, que 
se extiende desde la fachada de c/ Navellos hasta poco más de la mitad de 
este paramento. Es un muro de obra de ladrillos con predominio casi absoluto 
de tizones y algunos fragmentos de ladrillos, trabados con mortero de cal 
y arena y alguna grava con tendeles en talud de 3 cm de grosor medio y 
grosores entre 3,5 y 2,5 cm, llagas de 0,5- 1 cm. Se recubre con enfoscado de
un grosor de 1,5 cm de hormigón blanco de cal y arena y gravas.
Se ha de apuntar la existencia de un último muro de este momento, que fue 
demolido recientemente y que cerraba el espacio B15, aunque disponía de 
una puerta de paso al fondo del local.
Sobre estos muros descansaban los dos cañones de las bóvedas que forman 
el forjado de B15 y B16 y sobre las cuales se coloca el suelo del primero de 
los pisos sobreelevados sobre el horno.
Un dato constructivo de gran interés en este análisis de los paramentos del 
local de Navellos 15 es la solución que debió adoptarse para poder asentar 
la bóveda de cuerpo sur B16 dada la irregularidad del muro medianero, 
que presenta una orientación oblicua respecto a la línea de fachada y 
también respecto al nuevo muro central. Hasta la mitad aproximadamente 
del paramento la orientación del muro, aun siendo distinta a la del muro 
central, pudo ser asumida para asentar el cañón de la bóveda, pero en la 
mitad próxima a la calle Navellos la separación respecto al eje de la línea de 
clave de la bóveda es tal que se hizo imposible su asiento. Por esta razón 
se buscó una solución peculiar de construir un arco de descarga de obra de 
ladrillo (B16- 3/1014), que apoyado en la fábrica del muro regulariza la línea 
de paramento un tanto y permite disponer el cañón hasta fachada.
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Este arco de descarga genera bajo él una pequeña cámara triangular, que se 
ha mantenido hasta la actualidad, si bien a lo largo del tiempo se ha reforzado 
colocando primero un dintel o viga de madera y en la actualidad una viga 
pretensada de cemento.
Fase de los siglos XIX y XX
En esa fase agrupamos de nuevo acciones constructivas que forzosamente 
no todas han de ser coetáneas.
1.   Reforma en el muro sur del horno
El muro que cierra el horno por el sur fue reforzado o reedificado en dos 
momentos de la época contemporánea.
En un periodo que centramos entre finales del siglo XVIII y las primeras 
décadas del siglo XIX se construyó el muro B14-1/1007 de ladrillo macizo con
aparejo fundamentalmente de sogas con piezas enteras y algunos fragmentos.
Hiladas regulares, por lo general, con trabado de hormigón de calarena y 
abundantes gravas de color blanquecino o beige claro y tendel ancho de 
3,5 cm y enrasado. Se documentan ladrillos de diversas longitudes, aunque 
predominan los de 29 cm de longitud.
Asociado a este muro se construyó un contrafuerte o pilastra (B14- 1/1001) 
de semejantes características.
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Esta obra creemos que fue motivada, igualmente, por el recrecido o 
sobreelevación de nuevos pisos sobre el horno, de modo que el horno 
propiamente dicho necesitó de un refuerzo.
A finales del siglo XIX se volvió a reforzar esta pared, en este caso mediante 
un trasdosado (B14-1/1006), que cortó a la vieja fábrica de tapial del horno 
del siglo XIV y a la contemporánea anterior. El paramento es de obra de 
ladrillo macizo a hiladas bastante regulares con piezas de 27 x 13 x 3,5 cm 
con aparejo de soga-tizón, aunque el ritmo en ocasiones no se mantiene. 
Trabado de mortero de cal y arena con predominio de la arena con gravilla, 
de color oscuro. Tendel estrecho de 2 cm y llaga de 0,5 cm.
Las últimas acciones registradas en el paramento exterior del muro sur 
del horno se ejecutaron hacia mediados o tercer cuarto del siglo XX con la 
construcción de tres contrafuertes ataluzados (B14-1/1000) de obra de ladrillo
macizo de pasta amarillenta, trabados con cemento portland.
De finales del siglo XVIII o principios del XIX datamos también el arco(UEM 
B14-1/1004) que permitía el paso no sólo de personas sino también de 
materiales desde la zona de servicios que representa este local y la parte 
central del horno en el espacio B12. Se trata de un arco de una rosca de 
ladrillo trabado con yeso con una luz de 1,38 m y de trazado descuidado, pues 
arranca a alturas distintas en cada extremo. Es un arco irregular próximo al 
rebajado. Los ladrillos utilizados son de 29 cm de longitud.
Es muy probable que este paso ya existiese desde mucho antes, posiblemente 
desde la construcción entre los siglos XVI y XVII del muro 1010 y que se 
mantuvo hasta la actualidad, primero como vano adintelado tras la reducción 
de su luz mediante un tapiado parcial de obra de ladrillo (UEM B14-1/1003) 
y la colocación de un dintel de madera (UEM B14-1/1002), y después como 
armario empotrado tras la construcción de un tapiado de ladrillos huecos que 
permitía el fondo del armario (UEM B14-1/1009 y B14-1/1014).
2.   Reformas en el local sur del conjunto (espacios B14, 15 y 16)
Para finalizar con la descripción de los resultados del estudio murario del 
local de Navellos 15 vamos a presentar una serie de reformas y pequeñas 
acciones constructivas que se producen en los tres ámbitos del local entre los
siglos XIX y XX. En algunos casos la datación es indeterminada, pues no 
contamos con suficientes elementos que aporten cronologías.
• Espacio B14
El espacio más interior del local fue en nuestra opinión durante muchos 
siglos una zona de patio abierto o semicubierto con porchadas que formaba 
parte del Horno de San Lorenzo. Un área imprescindible para este tipo de 
instalaciones que requieren zonas para almacenamiento o para los animales 
de tiro.
Tal vez para estos usos sean algunas de las huellas detectadas en el muro 
medianero con el palacio, cuya cronología es de difícil o casi imposible 
resolución.
La UEM B14-41006 es un conjunto de evidencias de una antigua estructura 
desmontada que se encontraba empotrada en el muro 1003 al que corta. 
Presenta dos agujeros de aproximadamente 22 x 18 cm, cegados con 
ladrillos y yeso, que en origen servirían para encajar dos estacas o vigas que 
darían apoyo a la estructura. Ambos agujeros se encuentran separados entre 
sí alrededor de 1 m a una altura del suelo actual de 52 cm en la parte inferior
hasta 74 cm en la superior. En esta última altura se observa una huella o roza
donde el muro se encuentra más afectado por rotura. Su interpretación es 
indeterminada, pero podría tratarse de los restos de una artesa o recipiente e
incluso de un pesebre.
Por su parte la UEM B14-41007 agrupa a una serie de agujeros de pequeñas 
dimensiones, por lo general, que se dispersan por todo el paramento. Unos 
tienen una forma bien definida, rectangular o circular, otros son más irregulares 
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y conservan restos de madera. Su uso podría ser el de alojar estacas a modo 
de perchas para colgar objetos o utensilios.
Como hipótesis de difícil resolución por los datos que manejamos, el espacio 
B14 se mantuvo como patio en una primera etapa tras la construcción de los 
niveles del piso sobre el horno en el siglo XVIII. De este modo, mientras las 
dos crujías de la entrada se dotaron de un forjado en bóveda, es posible que 
la tercera bóveda del local en el fondo del mismo no fuera construida en ese 
momento.
Por el contrario en el siglo XIX se instaló una viga de 22 x 32 cm, que ha 
sido localizada tanto en el paramento B14-1, como en el de enfrente B14-2 
atravesando la estancia de norte a sur y separada del cierre trasero de los 
espacios B15 y 16 poco más de 90 cm. Se interpreta como una viga para un
alero localizado en la zona este del patio.
La construcción de la actual bóveda probablemente se ha de asociar a una 
reforma de reacondicionamiento de este espacio, que pasa a estar cubierto 
en planta baja, pero que se mantiene aún hoy como una zona al aire libre. 
Esta bóveda puede tal vez relacionarse con las obras de refuerzo del muro 
medianero con el horno central en el siglo XIX (¿fase de finales del XIX?).
• Espacios B15 y B16
Los espacios B15 y B16 se mantuvieron desde la construcción de las 
bóvedas de cañón en el siglo XVIII como dos salas transversales a fachada, 
que estaban comunicadas o que, eventualmente, podían ser independientes, 
como así ocurrió en la etapa final de uso de estos locales, donde se instalaron
sendos comercios, de corsetería y de sábanas.
Se mantuvieron los altillos bajo las bóvedas y entrados ya en el sigloXX se 
reformó el altillo de la estancia B16, subiendo la altura del forjado unos 35 cm 
respecto a la del forjado anterior, hasta una altura de 2,60 m del suelo actual. 
Este cambio bien pudo deberse a la urbanización de la calle Navellos que se 
produce desde principios del siglo XX y que modificó las cotas de la calle.
Conclusiones.
Estado de los locales de Navellos durante las obras de demolición que precedieron 
al estudio arqueológico
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2.6.6 Interpretación de los restos en relación a la historia arquitectónica 
del antiguo Horno de San Lorenzo.
Una vez presentados los datos aportados por esta intervención arqueológica 
podemos señalar que, aún habiéndose limitado a un sector muy concreto de 
todo el conjunto histórico que supone el antiguo Horno de San Lorenzo, se 
han obtenido unos resultados de interés patrimonial e histórico que ayudan a 
conocer un poco más este antiguo edificio.
En esencia podemos aportar información de la situación del horno desde 
su fundación en el siglo XIV hasta el siglo XVIII y desde ese siglo hasta la 
actualidad, cuando sobre él se construyeron nuevas plantas que formaban 
parte del Palacio de los Català de Valeriola.
En el Horno de San Lorenzo podemos suponer un esquema arquitectónico 
que sigue en sus líneas principales la disposición arquitectónica que solían 
presentar los “hornos de pan cocer” de origen medieval.
El espacio construido de un horno se dividía en tres grandes áreas. La 
primera, situado junto a la fachada de entrada, estaba reservada a zona de 
expendeduría y solía presentar baldas y otras estructuras para la presentación
del producto. El espacio central estaba destinado a las labores de elaboración
del pan. Se situaban allí los poyos o tablas para asentar el pan, es decir para
que la masa llegara a la fermentación, y mesas para el amasado, así como el
horno propiamente dicho.
El horno, coco o capilla como también se le conocía, quedaba incluido, dentro 
de un espacio rectangular o caja con muros perimetrales independientes que 
actuaban de camisa.
Finalmente, el tercer espacio, por lo general a las espaldas del conjunto, 
acogía las funciones de área de almacenamiento de leña, harina y otras 
materias e instrumentos del oficio, además de espacio donde, en ocasiones, 
podría dejarse el carro y los animales de tiro en una cuadra, por ello podía 
presentar un área cubierta e incluso un patio a cielo abierto.
La intervención en el local de Navellos 15 se ha centrado, a nuestro juicio, en 
la tercera de estas grandes áreas, aunque también se ha podido observar el 
paramento externo de la camisa que envuelve al horno.
En líneas generales, las tres grandes áreas citadas pueden rastrearse en el 
conjunto del antiguo horno de San Lorenzo, que en la actualidad está dividido 
en dos ámbitos: el de la esquina con las calles de Navellos y Franciscanos, 
donde se localiza una heladería, y el que ha sido objeto de esta intervención 
con fachada también a C/ Navellos.
La primera de las áreas típicas de un horno sería aquella que presentaba 
fachada a la calle Franciscanos (antigua de San Lorenzo) y que correspondía 
a la fachada principal. Allí se documentó una gran puerta con arco de medio 
durante las obras de rehabilitación del palacio de Català de Valeriola.
Desde esta puerta se accedía al espacio de venta, seguido del espacio central 
de horno (espacios B11 y 12), que aún hoy se conserva dentro de la citada 
heladería. Allí se mantienen arcos apuntados de filiación gótica que deben 
pertenecer a la estructura más antigua del edificio.
Desde lo que suponemos la sala de amasado situada frente al horno (espacio 
B12) se accedía al actual local de Navellos 15, que interpretamos como, el 
tercero de los espacios habituales en los hornos.
El muro que separaba la parte central del cuerpo lateral sur del conjunto es 
la primera de las evidencias que hemos podido documentar y que nos lleva 
directamente a la fase más antigua del edificio (o al menos la más primitiva 
registrada en esta intervención), que hemos centrado en las primeras décadas 
del siglo XIV.
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Un muro de tapial calicostrado y un vano son los restos altamente afectados 
que hemos documentado en el paramento B15-1 y su continuación el B14-1. 
Parece probarse que desde este primer momento existía un acceso desde los 
espacios centrales del horno a la zona del sur, de cuya extensión y estructura 
no tenemos otros datos. Pudo tratarse de una zona totalmente de patio o, 
como fue en periodos posteriores, un área de servicio con zonas cubiertas y 
otras abiertas de patio.
La comunicación entre la zona central y sur se mantuvo constantemente, 
como atestigua el arco datado en el siglo XIX del paramento B14-1, aunque 
en la actualidad se ha transformado en un armario abierto hacia la heladería.
La otra evidencia del periodo bajomedieval es la del extremo oeste del muro 
que envolvía por el sur al horno de pan cocer. Se trata, como sabemos, de un 
rastro mínimo pero de un alto valor patrimonial y de referencia arquitectónica 
conservado casi de manera insólita y que demuestra de forma inequívoca la 
antigüedad del Horno de San Lorenzo.
El horno de pan, como otras instalaciones y servicios (los baños públicos o las 
carnicerías), fueron monopolios señoriales, en el caso de Valencia del propio 
rey, que se fomentaron y de hecho se fueron construyendo desde finales del 
siglo XIII, una vez asentada la sociedad feudal. Estos servicios señoriales 
constituían un monopolio en el “distrito” en el que se ubicaban, en nuestro 
caso la parroquia de San Lorenzo, quedando asegurados los derechos del 
enfiteuta o del arrendatario.
El horno de San Lorenzo presenta similitudes arquitectónicas con otros 
ejemplos de hornos medievales conservados en la Comunidad Valenciana. 
Sin
haber efectuado un estudio exhaustivo de paralelos podemos tomar, como 
ejemplo, el Horno de la Vila de Lliria, donde se aprecia una importante 
coincidencia de espacios entre ambos edificios.
En 1533 el horno pasa en propiedad a la familia Català de Valeriola por 
compra a Jaume Martínez. A partir de ese momento palacio y horno formarán
parte de una gran propiedad. Es en ese contexto de la Valencia tardogótica, 
etapa de gran esplendor y desarrollo arquitectónico, tras un siglo XV de fuertes 
acumulaciones de capital por parte de las grandes familias del patriciado 
urbano y de la nobleza en la ciudad de Valencia, cuando se reforma o reedifica
el Palacio de los Català de Valeriola, cuyas obras también se han rastreado 
en esta intervención por la lectura del muro medianero del fondo del local, 
construido en fábrica de tapial con verdugadas de ladrillos y en la llave de 
este mismo tipo de fábrica realizada para trabar el nuevo edificio con el 
antiguo horno.
Una aproximación al aspecto del horno antes de las obras de construcción 
de dos alturas sobre él en el siglo XVIII se puede observar en la cartografía 
histórica de la ciudad en los planos de Mancelli (1608) y de Tosca (1704).
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En el plano de Mancelli parece que la representación del horno es la de un 
cuerpo de fábrica con fachada a la calle Franciscanos y una parte trasera de
patio cerrada hacia Navellos con una tapia y con el edificio del palacio a las 
espaldas. Según esto, todo el local de Navellos 15 fue un patio abierto hasta 
al menos el siglo XVII.
En los dos planos del padre Tosca se pueden realizar nuevas lecturas que 
parecen avalar algunas de las conclusiones obtenidas en el estudio. A pesar 
del corto espacio de tiempo entre uno y otro plano, 1704 y 1738, se observan 
dos realidades diferentes.
En el plano de 1704 volvemos a ver un cuerpo hacia la calle Franciscanos 
y una parte trasera que puede ser de patio o de planta baja con cubierta de 
terraza.
El plano de de 1738, impreso por Fortea, presenta una realidad bien distinta. 
Parece que en este momento ya están edificadas las dos plantas sobre el 
antiguo horno que, por documentación se situaban entre 1700 y 1730. En el
plano se puede observar incluso el patio interior que queda al fondo del local 
y que en nuestra opinión en origen debía partir de la planta baja y no del piso
superior como en la actualidad.
En esta representación de 
la ciudad de 1738 el edificio 
del Palacio que se construye 
sobre el horno está ya 
construido y es claramente 
visible la diferenciación del 
cuerpo de fábrica de la esquina 
de Navellos y Franciscanos 
del cuerpo con fachada a 
Navellos, en cuya planta baja 
se sitúa el local del nº 15 con 
su patio trasero.
Ubicación del horno de San Lorenzo en el plano de Mancelli de 1608.
Detalle del plano de Mancelli, con la posible localización del patio del horno plano de 1738
ADECUACIÓN DE LOCAL EN EL ENTORNO BIC DEL PALACIO DE LOS CATALÁ DE VALERIOLA PARA USO CULTURAL
48
Valoración de los restos e incidencias de las actuaciones posteriores a 
la intervención arqueológica. propuesta de actuación.
Podemos manifestar que a partir de los datos registrados en esta intervención 
se han cumplido ampliamente los objetivos marcados en el proyecto de 
Intervención, pues se ha recuperado una importante información que aporta 
numerosos datos materiales de este singular edificio.
Desde el punto de vista de la valoración patrimonial de los resto y su posible 
puesta en valor señalamos una serie de aspectos a tener en consideración:
1. En las futuras obras de rehabilitación y adecuación del local para la 
instalación de la Librería Llig se deberían hacer compatibles los valores 
patrimoniales del edificio con el futuro uso del local.
2. Una parte importante de los paramentos y otras estructuras documentadas 
presentan un alto valor de referencia histórico-arquitectónica que opinamos 
ha sido registrado suficientemente con esta intervención, pero que bien por 
su estado de conservación, bien por sus características arquitectónicas no 
aconsejan dejar visibles. Es el caso de:
- Paramentos del muro central B15-3 y B16-1. Este muro es de fábrica de 
ladrillo que se proyectó para recibir un enlucido. Además, su estado de 
conservación deficiente aconseja que se cubra mediante aplacados de pladur 
u otro tipo de soluciones.
- Paramento B15-1. A pesar de localizarse en este punto dos evidencias del 
primitivo edificio bajomedieval, tanto el estado de conservación del arco, 
como el muro de tapial junto a la fachada de la c/ Navellos cubierto por una 
agresiva capa de cemento, hacen difícil su recuperación y puesta en valor. 
Por ello, aunque su valor de referencia es alto no parece ser aconsejable su 
recuperación, por lo que se propone igualmente su conservación detrás de 
un aplacado.
• Los paramentos B16-3, B14-2 y B14-3 que forman todos ellos la medianera 
sur del local no presentan interés desde el punto de vista patrimonial.
• 
3. Si merecen una especial atención y recuperación, incluso llevar a cabo un 
esfuerzo por su consolidación y puesta en valor, los siguientes paramentos:
• Paramento del fondo del local, medianero con el palacio, de fábrica de 
tapial con verdugadas de inicios del s. XVI.
• Fragmento de muro de tapial calicostrado del siglo XIV perteneciente al 
primitivo horno, que se encuentra en la esquina con el muro del palacio.
• Muros de obra de ladrillo B14-1/ 1006 y 1007 que forman el muro de 
cierre sur de la camisa del horno. Se trata de unos muros de finales del 
siglo XVIII-principios del XIX y de finales del siglo XIX, respectivamente, 
que junto con los otros dos lienzos anteriores permitirían ofrecer en este 
sector interior del local una buena lectura la entidad histórica del local.
4. Para la conservación de los paramentos se aconseja una limpieza
manual mediante un cepillo de púas vegetales, que no agrega a la superficie
del paramento, pero permita eliminar elementos tales como antiguos 
enlucidos, capas de pintura o enfoscados.
Seguidamente se ha de asegurar un perfecto secado del paramento.
Finalmente, para cohesionar el paramento se puede aplicar 
mediantepulverizador un producto que consolide pero que a la vez permita 
“respirar” al muro. Se aconseja la utilización de silicato de etilo, como por 
ejemplo el de la marca Estel 1000.
5. Por último, para poder transmitir la información recuperada y que ésta 
revierta en la sociedad recomendamos se elabore algún elemento de difusión 
museográfica, como por ejemplo un panel con imágenes y textos alusivos a 
la historia del antiguo Horno de San Lorenzo.
CAPITULO 2
PROYECTO 22
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3. PROYECTO
3.1 ANTECEDENTES Y MEMORIA DEL PROYECTO.
 MEMORIA DESCRIPTIVA
La Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, 
pretende el acondicionamiento del local sito en C/ Navellós nº 15 bajo de 
Valencia, para la instalación en él de la librería de la Generalitat (LLIG). 
Considerando estos trabajos, como una ampliación de los anteriores, que 
completará esta fase, por lo que la documentación aportada con anterioridad, 
referente a las características del inmueble es válida para estos.
A tal efecto se encarga al Servicio de Gestión Inmobiliaria de la Consellería 
de Hacienda y Administración Pública la realización del proyecto de reforma 
y habilitación del local.
Pretende el presente Proyecto la obtención Licencia de Obra y Comunicación 
Ambiental por parte del Ayuntamiento de Valencia para la actividad de librería 
Llig de la Generalitat, habiéndose solicitado el correspondiente Informe de 
Compatibilidad Urbanística al Ayuntamiento de Valencia.
En el presente  proyecto se expone tanto la obra realizar en el  local como 
las condiciones técnicas que reunirá esta actividad y de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación 
y Calidad Ambiental y el Decreto 127/2006, de 15 de septiembre por el que se 
desarrolla la anterior Ley.
 
3.1.1 Descripción y clasificación de la actividad.
La actividad en cuestión es la siguiente:
Local estará destinado a la actividad de Librería. Dónde se venden libros y 
publicaciones de la Generalitat Valenciana.
La actividad no se encuentra sometida a régimen de la Licencia Ambiental, 
porque está por debajo de todos los límites establecidos en el art. 3 de la 
Instrucción 1/83 de la Consellería de Gobernación y porque no está incluida 
en el Nomenclátor de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
( decreto 54/1990 de 26 de Marzo del Consell de la Generalitat Valenciana). 
Al cumplir los requisitos exigidos, no resultará molesta ni peligrosa para el 
entorno en el que se ubica.
3.1.2 Normas legales de aplicación
Para poder establecer la actividad que se  solicita, es preciso cumplir con las 
siguientes  normas  y reglamentos:
• Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento Valencia.
• Ordenanza Municipal de Usos de Actividades del Ayuntamiento de 
Valencia ( B.O.P. 28-04-81)
• Ordenanza  Municipal  de  Protección  contra  la  contaminación  acústica 
del  Ayuntamiento  de Valencia (B.O.P 26-06-08)
• Ordenanza Municipal de Protección Contra Incendios (fecha de publicación 
en el B.O.P 27-10-95).
• Ordenanza Municipal de Limpieza urbana del Ayuntamiento de Valencia.
• Derogación  parcial  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Protección  contra 
Incendios  (fecha  de publicación en el B.O.P 27-02-99)
• Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad 
Ambiental
• Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 
2/2006 de 5 de mayo
• Decreto 54/1990 de 26 de marzo del Consell de la Generalitat Valenciana, 
por el que se aprueba el Nomenclátor de actividades molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas.
• Orden  de  la  Consellería  de  Gobernación  de  10  de  enero  de  1.983, 
por  la  que  se  aprueba  la Instrucción 1/83.
• Orden  de  la  Consellería  de  Gobernación  de  7  de  julio  de  1.983,  por 
la  que  se  aprueba  la Instrucción 2/83.
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• Ley  14/2010,  de  3  de  diciembre,  de  la  Generalitat,  de  Espectáculos 
Públicos,  Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.
• Decreto 52/2010 de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2001, de 26 de febrero.
• Real   Decreto   2816/1982   por   el   que   se   aprueba   el   Reglamento 
General   de   Policía   de Espectáculos Públicos y de Actividades 
Recreativas. (BOE 6/11/82) e instrucciones complementarias.
• Instrucción del 11 de febrero de 1998 de la Consellería de la Presidencia, 
por la que se actualizan los criterios de aplicación de la normativa en 
vigor en materia de espectáculos, establecimientos públicos y actividades 
recreativas.
• Ley   7/2002,   de   3   de   Diciembre,   de   la   Generalitat   Valenciana, 
de   Protección   contra   la Contaminación Acústica
• Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell, por el que se establecen 
normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en 
relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.
• Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.
• Decreto  39/2004,  de  5  de  marzo,  del  Consell  de  la  Generalitat,  por 
el  que  se  desarrolla  la  Ley 1/1998,  de  5  de  mayo,  de  la  Generalitat, 
en  materia  de  accesibilidad  en  la  edificación  de  pública concurrencia 
y en el medio urbano.
• Orden de 25 de mayo de 2004, de la Consellería de Infraestructuras y 
Transporte, por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, 
del Gobierno Valenciano, en materia de accesibilidad en la edificación de 
pública concurrencia.
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión según R. Decreto 842/2002 
de 2 de agosto.
• Real  Decreto  1027/2007  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
Instalaciones  Térmicas  en  los Edificios,  R.I.T.E.
• Decreto 173/2000 en materia de Condiciones Higiénico-Sanitarias que 
deben de reunir los equipos de transferencias de masas en corrientes de 
aire con aerosoles, para la prevención de la legionelósis.
• Ley 2/1992 sobre Saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad 
Valenciana.
• Orden  de  28  de  mayo  de  1985  sobre  Documentación  y  puesta  en 
servicio  de  las  instalaciones receptoras de aguas en la Comunidad 
Valenciana.
• Real Decreto 3484/2000, de 29 de Diciembre, por el que se establecen 
las Normas de Higiene parala Elaboración, Distribución y Comercio de 
Comidas Preparadas.
• Orden de 13 de noviembre de 1989, de la Consellería de Sanidad y 
Consumo, por la que se dan normas sobre Manipuladores de alimentos.
• Decreto 228/2003, de 18 de noviembre sobre comercialización y venta de 
pan en la Comunidad Valenciana.
• Reglamento  (CE)  Nº  852/2004  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo  de  29  de  abril  de  2004, relativo a la higiene de los productos 
alimenticios.
• Real  Decreto  486/97  de  14  de  abril  por  el  que  se  establecen  las 
disposiciones  mínimas  de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
• Real  Decreto  485/97  de  14  de  abril  sobre  disposiciones  mínimas  en 
materia  de  señalización  de seguridad y salud en el  trabajo.
• Real  Decreto  865/2003  de  criterios  higiénico  sanitarios  para  la 
prevención  y  control  de  la legionelosis.
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación.
• Real  Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la 
producción  y  gestión  de  los residuos de construcción y demolición.
3.1.3 Emplazamiento
El local forma parte del conjunto arquitectónico del Palacio Catalá de 
Valeriola, sede actual de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua; teniendo acceso independiente por la C/ Navellos, nº 
15, siendo los datos del local:
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Dirección: C/ Navellós nº15 - bajo.
Ref. Catastral  5832501YJ275D0001IA.
Clasificación: SU – Suelo Urbano.
3.1.4 Antigüedad 
El edificio fue incoado Monumento Histórico-Artístico en el año 1,972.  En 
2006 fue sometido a intervención de consolidación estructural, tratamiento de 
fachadas y cubiertas. Restauración, acondicionamiento y mejora del edificio, 
tras estudio arqueológico del mismo.
La antigüedad de la edificación, es aproximadamente de 300 años.
3.1.5 Descripción del local
El local se desarrolla longitudinalmente con acceso desde la C/ Navellós nº15 
con una profundidad de 16.00 m., dando su muro trasero al patio central del 
Palacio. Cuenta con techos abovedados, con  una altura máxima de 4.50 m.
En la actualidad se encuentra exento de distribución interior y cuenta con 
contador eléctrico,  dispuesto  en la  zona de acceso.  Así como de puntos 
para desagüe de aguas residuales a la canalización del edificio que vierte a 
la red general de alcantarillado. No precisará la actividad de suministro de 
gas canalizado. El agua y el teléfono suministrará del edificio principal , sede 
de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua.
3.1.6 Descripción del proyecto y superficies
El  sistema  estructural  se mantiene en el estado actual sin ninguna variación, 
manteniéndose también la superficie construida del local.
El cerramiento de los huecos de fachada se realizará con vidrio complementado 
posteriormente con los cierres de seguridad de persiana metálica de lamas 
microperforadas.
El interior del local se encuentra diáfano no siendo necesario ningún trabajo 
de demolición.
Se realizará un aseo para uso del personal del local equipado con lavabo, 
inodoro y vertedero.  Se accede al aseo desde la zona de mostrador a través 
de puerta corredera.
El resto del local se encuentra diáfano con acceso desde la fachada. La 
distribución, cotas y superficies del local, así como el mobiliario previsto se 
especifica en la documentación gráfica.
En todo el local se distribuyen estanterías para exposición de libros y 
documentación.
A continuación se enumeran los diferentes recintos y habitáculos que se 
dispondrán en el local para el ejercicio de la actividad.
SUPERFICIES
Librería (atención al público) 76.90 m2
Aseo 6.29 m2
Armario 1.81 m2
Total superficie util para la actividad:   85.00 m2
Total superficie construída:   98.70 m2
El revestimiento de los paramentos verticales interiores será enlucido y 
pintado. Los aseos se alicatarán con azulejo cerámico.
Se dejarán vistos varios paños de los muros perimetrales siguiendo las 
instrucciones del arqueólogo.
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El solado se dispondrá un pavimento cerámico en todo el local.
La fontanería y la electricidad se adecuan a las nuevas previsiones, según 
documentación gráfica y cumpliendo la normativa vigente.
Todos los materiales a emplear serán de primera calidad cumpliendo las 
normativas vigentes y seleccionándose previo visto bueno de la propiedad 
y de la Dirección del proyecto de ejecución según el pliego de condiciones.
3.1.7 Edificios colindantes
El local linda con:
1. MEDIANERA DERECHA: Local comercial en edificio colindante, en la 
actualidad uso heladería.
2. MEDIANERA IZQUIERDA: Local comercial en edificio colindante, en la 
actualidad uso restaurante.
3. MEDIANERA FONDO: Planta baja Palacio Catalá Valeriola. Edificio de 
uso administrativo.
4. SUPERIOR: Oficinas del Palacio Catalá Valeriola de uso administrativo.
3.1.8 Máquina y demás medios
La maquinará a instalar será la  propia  para  la  actividad consistente en un 
ordenador y una caja registradora.
No se considera asimismo que las instalaciones que se pudieran disponer, 
como es la climatización pudiera ser fuente de molestias o perjuicios, tanto 
para el interior del local como para el exterior. Y en todos los casos su 
construcción y funcionamiento cumpliría todas las normativas exigibles al 
efecto.
3.1.9 Materias combustibles. Carga térmica
Se realiza a continuación el cálculo de la Carga Térmica ponderada según 
la Ordenanza Municipal de Protección contra incendios. Para el estudio 
de las materias combustibles consideraremos las incluidas en todas las 
dependencias a fin de determinar el nivel de riesgo intrínseco y a partir de ahí 
deducir las protecciones tanto activas como pasivas de la zona de actuación.
Como materias combustibles podemos destacar las siguientes:
- MADERA.- Mesas, sillas, estantes, puertas, etc.
- PAPEL Y CARTÓN.- El que pueda existir en embalajes, impresos, sobres, 
etc.
- PLÁSTICOS.- El contenido en embalajes, máquinas, artículos a la venta, 
etc.
Para determinar la carga térmica ponderada en la actividad nos valemos de 
la siguiente expresión:
                   ∑ (Pi . Hi . Ci)
Qt =      Ra
                           A
Siendo:
-Pi= peso Kg. de cada una de las diferentes materias combustibles.
-Hi= poder calorífico de cada una de las diferentes materias en Mcal/Kg.
-Ci=coeficiente adicional que refleja la peligrosidad de los productos conforme 
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a los siguientes valores:
a) Grado de peligrosidad alto:
- Cualquier líquido o gas licuado a presión de vapor de un Kg/cm2 y 23º C.
- Materiales criogénicos.
- Materiales que pueden formar mezclas explosivas en el aire.
- Líquidos cuyo punto de inflamación sea inferior a 23º C.
- Materias de combustión espontánea en su exposición al aire.
- Todos los sólidos capaces de inflamarse por debajo de 100º C.
b) Grado de peligrosidad medio:
- Los líquidos cuyo punto de inflamación esté comprendido entre 23 y 61º C.
- Los sólidos que comienzan su ignición entre los 100 y 200º C.
- Los sólidos y semisólidos que emiten gases inflamables.
c) Grado de peligrosidad bajo:
- Los productos sólidos que requieran para comenzar su ignición estar 
sometidos a una temperatura superior a 200º C.
- Líquidos con punto de inflamación superior a los 61º C.
VALOR DE Ci:
- Ci= 1,6 para grado de peligrosidad alto.
- Ci= 1,2 para grado de peligrosidad medio.
- Ci= 1 para grado de peligrosidad bajo.
A: - Superficie construida del local en M2.
Ra:- Coeficiente adimensional que pondera el riesgo de activación inherente 
a la actividad industrial, de la siguiente forma:
- Ra= 3 para riesgo de activación alto.
- Ra=1,5 para riesgo de activación medio.
- Ra=1 para riesgo de activación bajo.
Para la actividad de cafetería se considera un riesgo de activación bajo.








Madera 500 kg 4.1 Mcal/kg 1
Papel y cartón 200 kg 4.0 Mcal/kg 1
Plásticos 200 kg 11.1 Mcal/kg 1
Considerando R = 1 por ser el riesgo de la actividad bajo. Sustituyendo 
valores se tiene:
  
  (500 x 4,1) + (200 x 4) + (200 x 11,1 )
Qt =            = 59.64 Mcal/m2
    85
Con lo que la carga térmica es inferior a 200 MCal/ m2. Y el nivel de riesgo 
intrínseco de la actividad es “BAJO”.
Esta densidad de  carga  en fuego se calcula sobre los valores normales 
de funcionamiento estimados por la propiedad en el momento del desarrollo 
del  proyecto. Si en el futuro creciera la necesidad de almacenamiento de la 
empresa, el titular deberá notificarlo por si fuera preciso proceder a un nuevo 
estudio de las medidas correctoras contra el fuego.
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3.2  MEMORIA CONSTRUCTIVA
3.2.1 Estructura
Se mantiene como está.
3.2.2 Tabiquería y trasdosados
Proceso de ejecución.
Para garantizar el aislamiento acústico del local se elevarán los cerramientos 
existentes en determinadas zonas de las medianeras del local hasta el techo 
del local. Las  canalizaciones de las instalaciones del local  irán empotradas 
en los paramentos verticales, yendo vista en las bóvedas.
Trasdosado.
Se doblarán determinados muros con trasdosado autoportante de una 
placa de yeso de 15 mm. sobre perfilería de acero galvanizado tipo omega 
dispuestos cada 40  cm.
Tabiquería.
El local es diáfano con excepción de la tabiquería divisoria del aseo que se 
realizará según  documentación gráfica con tabique compuesto  por  una 
estructura galvanizada de 70 mm., con canales como elemento horizontal y 
montantes como elemento vertical, con una separación entre ejes de 40 cm., 
placa de yeso de 15 mm., de borde afinado, a cada lado, listo para alicatar. 
En la zona húmeda del aseo, se dispondrá placa de yeso hidrofugada.
En la formación del aseo adaptado, se realizará el cerramiento con ladrillo 
hueco de 11 cm. De espesor donde se ubicará el casetón para alojar la 
hoja de la puerta corredera de acceso al mismo. El resto de los paramentos 
existentes se trasdosarán con placa de yeso de 1,5 cm. de espesor colocada 
sobre rastreles tipo omega, dejando una cámara donde se ubicarán los 
conductos de las instalaciones.
En la  formación del armario, que se encuentra situado en la parte izquierda 
del local, se realizará el cerramiento completo con ladrillo hueco de 7 cm. de 
espesor.
Revestimiento de paramentos y techos
El revestimiento de los paramentos verticales interiores en aseo será con 
alicatado de azulejo cerámico.
En el resto del local se  revestirá con pintura plástica lavable sobre placa 
de yeso o enlucidos y pintura al silicato sobre muros existentes que quedan 
vistos.
El alicatado del aseo será de las características que la  propiedad estime 
apropiado,  siempre  y  cuando cumpla la función para la que se le destina, 
tomado con mortero cola elástico dispuesto  con llana dentada. En el aseo y 
el armario se proyecta un falso techo de escayola lisa dejando una cámara, 
con placa de yeso de 15 mm.
Solados.
Se realizará sobre la solera existente, una capa de nivelación de con mortero 
de cemento en todo el local, como soporte del pavimento.
En el solado se dispondrá pavimento cerámico porcelánico rectificado, 
tomado con mortero cola previa nivelación de la base,  será de color  a elegir 
y se dispondrá con junta de 1mm y cumplirá  las especificaciones del Código 
Técnico “ Seguridad de Utilización” en lo referente a la resbalacidad.
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3.2.3 Carpintería y acristalamiento
En el acceso al local se dispondrá perfilería de acero en U para recibir 
acristalamiento a la obra, configurando la puerta de acceso al local con fijos 
laterales y superiores según documentación gráfica con vidrio templado de 
10 mm. El hueco de paso del acceso al local será de 170 cm. Con dos hojas 
de vidrio templado de 85cm cada una.
Según la Instrucción del 11 de febrero de 1998 de la Consellería de la 
Presidencia, establece en su punto 3.4. que  las  puertas  que  computaran 
a  efectos  de  cálculo  de  evacuación,  deberán   únicamente en el sentido 
de la misma, por lo tanto se ha proyectado las puertas de acceso al local con 
abertura hacia el exterior, quedando retirada de la alineación de fachada para 
que la hoja no invada la vía pública en su abertura.
Se dispondrá sobre la puerta de acceso y sobre el fijo existente, en toda la 
longitud de los huecos de fachada, de rejillas de para garantizar la ventilación 
constante del local. Se dispondrán en el interior del local y junto a la rejilla 
de ventilación las unidades exteriores de los aparatos de aire acondicionado 
previstos para  el  local  (grafiado en documentación gráfica adjunta), 
quedando ocultos por un falso techo registrable.
Sobre la perfilería de acero se dispondrá acristalamiento realizado con 
vidrio laminado de seguridad, compuesto por 2 lunas de 5 mm. y una 
lámina intermedia de butiral de polivinilo translúcido, y acabado con lámina 
antitérmica de protección solar.
La carpintería interior se realizará según dimensiones descritas en 
documentación gráfica y serán puertas de hojas atamboradas de dm, 
chapadas y canteadas, con precerco y galce de 70x40-70x20 mm., garras 
de  fijación  de  acero  galvanizado,  tapajuntas  de  70x10  mm. ,  pernios 
cromados  de  80 mm. y cerradura con pomo  cromado, según NTE/PPM-8. 
La puerta del aseo es corredera.
3.2.4 Fontanería y saneamiento
Las tuberías de desagüe serán de PVC sanitario e irán conectadas a la 
acometida red general del local existente. En el interior del local se realizará 
la evacuación de los distintos aparatos según planos. Todos los elementos 
llevarán su sifón independiente.
La instalación de distribución de agua fría se realizará con tubería de 
polietileno reticulado multicapa con sus correspondientes accesorios, codos, 
etc;  enroscados  con  teflón  y  pasta  impermeabilizante, recubiertas  con 
mortero  de  cemento  los  que  vayan  por  el  suelo,  debiéndose  realizar  por 
el  techo  o pared siempre que sea posible y siempre con garra galvanizada; 
irá empotrada en los aseos, llevarán llave de cierre general, de paso en cuarto 
húmedo y de corte en aparatos sanitarios.
Se ejecutará según la normativa vigente.
En el local existe un aseo que está adaptado al uso de discapacitados  físicos. 
La  composición  de  los  servicios  será  la siguiente:
1 lavabo, 1 inodoro, 1 lavadero
• Los aparatos sanitarios serán de porcelana blanca.
• La grifería será de acero cromado.
• La instalación de agua fría contará con llaves de paso para cuarto húmedo 
y llaves de cierre por elemento.
• No se  realiza instalación de agua caliente.
3.2.5 Instalación eléctrica
La instalación eléctrica del local se ha realizado siguiendo el REGLAMENTO 
ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN  E  INSTRUCCIONES 
COMPLEMENTARIAS  aprobadas  por  Real  Decreto  842/2002  de  2  de 
agosto.
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La instalación eléctrica esta compuesta por varios circuitos principales, uno 
de alumbrado, dividido a su vez, al menos en tres circuitos independientes tal 
que su disposición en relación con el número total de lámparas a alimentar 
deberá ser tal que el corte de corriente en cualquiera de ellas no afecte a 
más de  la  tercera  parte  del  total  de  lámparas  instaladas  en  los  locales 
o  dependencias  que  se  iluminan alimentadas por dichas líneas y otro de 
fuerza motriz siguiendo el REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA 
TENSIÓN  E  INSTRUCCIONES  COMPLEMENTARIAS  aprobadas  por 
Real  Decreto  842/2.002.   En  este caso, se adoptan los circuitos necesarios 
agrupados por elementos de consumo según su localización física en el local 
de acuerdo con el esquema eléctrico de proyecto de ejecución.
Las  canalizaciones  estarán  constituidas  por  conductores  rígidos  aislados 
con  tensión  nominal       mínima de 750 voltios , colocados bajo tubo protector 
incombustible (no propagador de llamas).
Dispondrá de acometida individual. El C.G.D. se dispone según documentación 
gráfica, cercano a la entrada de la acometida y en cuadro inaccesible al público. 
Contará de los  dispositivos  de  mando  y  protección  correspondientes  a 
cada  una  de  las  líneas  que  partan  de  él, indicando  mediante  placas 
indicadoras  el  nombre  de  la  línea  que  alimenta.
ALUMBRADO.
La iluminación será mixta, existiendo natural y artificial.  La iluminación 
natural provendrá de la calle, y será la que acceda por la puerta y fijo de vidrio 
que se colocarán por la superficie de fachada de acuerdo con el documento 
planos.  La iluminación artificial deberá de tener una intensidad luminosa de 
50-200  lux,  necesaria  para  la  estancia  agradable.  Se  constituirá  a 
base  de  luminarias  de  tubos fluorescentes de 2 x 65 w, combinándolas 
con lámparas halógenas de 60 w. Las líneas de alumbrado irán protegidas 
mediante interruptor automático diferencial de la intensidad suficiente y de 
sensibilidad igual a 30 mA combinándolo con la existencia del conductor de 
protección o puesta a tierra.
FUERZA.
Se realizará para alimentar los receptores del local que no sean de alumbrado, 
cumpliendo con las características generales especificadas anteriormente. 
Irán protegidas mediante interruptor automático diferencial  de  la  intensidad 
suficiente  y  sensibilidad  igual  a  300  mA,  combinándolo  con  la  línea  de 
protección o puesta a tierra.
El  sistema  de  instalación  elegido  es  el  de  conductores  aislados  dentro 
de  tubos  protectores empotrados de PVC auto extinguibles y flexibles.
La  instalación  eléctrica  proyectada  tiene  como  finalidad  el  suministro 
de  energía  eléctrica  a  la instalación de alumbrado y tomas de corriente 
adecuados al local, así como dotar de un cuadro de protección y maniobra 
ajustado a las potencias instaladas y a un uso racional de la instalación.
ALUMBRADO DE EMERGENCIA.
Se ha proyectado un alumbrado de emergencia y señalización por medio de 
equipos autónomos de 1 hora de autonomía y auto recargable que funcionará 
de la siguiente forma:
Al  anularse  la  tensión  en  la  red  o  al  disminuir  esta  por  debajo  del 
70%  de  su  tensión  nominal,  se pondrán automáticamente en marcha los 
equipos autónomos.
Todo el  alumbrado  de  emergencia  será  también  de  señalización  y  estará 
permanentemente encendido.
De acuerdo con la MIBT-025 y debido a que la propia fuente está compuesta 
por acumuladores de CADMIO NÍQUEL  (sin  mantenimiento) de  una  hora 
de  autonomía,  se  utilizará  una  línea independiente para su carga de 2 x 1.5 
mm2. de sección y protección de 10 A, es decir, los circuitos de alumbrado 
de emergencia  y  señalización  serán  independientes  y  protegidos  con 
interruptores  automáticos  de  10  A. como máximo (MIE-BT-025) ap. 2.4. y 
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Art. 15 y 19 del RGPEPAR.
El alumbrado de emergencia y señalización cumplirá las especificaciones 
del Código Técnico de la Edificación en su Documento Base, Seguridad de 
Utilización en lo referente a señalización de recorridos de evacuación y salidas 
de emergencia, manteniéndose la distribución de luminarias en sala general, 
y aseo que contempla el presente proyecto.  Se señalizarán asimismo los 
medios de protección contra incendios de utilización manual.
El cuadro eléctrico se ubicará fuera del alcance del público (Art. 14.6 del 
RGPEPAR).  Y se instalará alumbrado de emergencia cerca del cuadro 
general eléctrico (Art. 15 del RGPEPAR y 2.1 de la ITC 025 del REBT).
El alumbrado ordinario del local suministrará una intensidad luminosa mínima 
de 10 lux (Art. 13.2 del RGPEPAR).
El alumbrado de emergencia del local deberá suministrar una intensidad 
luminosa de al menos 5 lux, y de 1 lux el de señalización, en los ejes de los 
pasos principales (hoja interpretación nº 25 y Art. 2.2 de la ITC 025 del REBT).
El alumbrado de emergencia y señalización se dispondrá en los siguientes 
puntos:
- Sobre las puertas de salida.
- Distribuido en el local.
- Aseo
Respecto al cálculo de las potencias de estos aparatos, se dispondrán dos 
tipos en función de la superficie cubierta.  En el aseo y en el local se instalarán 
incandescentes de 3W, que proporcionarán 30 lúmenes, con lo que quedan 
cubiertos 6 m2 manteniendo la relación mínima de 0.5 W/m2; o lo que es lo 
mismo 5 lm/m2.  En ningún caso la superficie de estos aseos supera los 6 m2; 
por lo que queda garantizada la iluminación mínima exigida.
Por el mismo proceso, los 76,90 m2 de la zona de librería quedan cubiertos 
con 3 aparatos fluorescentes de 12 W, 240 lúmenes; manteniendo la relación 
mínima de 0,5 W/m2.
Demanda de potencia.
Dadas las características de los aparatos que se van a instalar, así como las 
previsiones de tomas de potencia, la   demanda de potencia en función de la 
maquinaria prevista para instalar en este local será:
APARATO KW CV
Vitrina expositor 0.85 KW 1.15 CV
Aire acondicionado 4.50 KW 4.00 CV
Iluminación 2.40 KW 3.26 CV
TOTAL 7.75 KW 8.41 CV
POTENCIA TOTAL 7.75 KW
Aplicaremos al valor obtenido un coeficiente de simultaneidad de 0,8 % al no 
ser probable que todos los aparatos estén funcionando a la vez.
POTENCIA MÍNIMA A CONTRATAR = 7,75 kW x 0,8 = 6,20 KW
La sección mínima del  conductor será  en cada caso la mayor que resulte 
al  realizar los cálculos correspondientes a temperatura máxima, caída de 
tensión y protección contra cortocircuitos.
Pintura
En paramentos verticales se pintarán al plástico previa preparación de la 
superficie. Dadas las características de estos paramentos será necesario 
previo a las dos manos de pintura una primera imprimación de un producto 
sellador de poros para evitar destonalidades.
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3.2.6 Análisis y ensayos
El adquirente de los distintos elementos intervinientes en la construcción 
del edificio deberá exigir de sus   proveedores,   los   justificantes   del 
cumplimiento   de   las   exigencias   del   Código   Técnico   de   la Edificación, 
o  en  su  defecto  imponer  a  sus  expensas  la  práctica  de  ensayos 
en  un  laboratorio homologado.  El importe correspondiente a los posibles 
ensayos de Control de Calidad a realizar en la obra se considera incluido en 
los importes de las diferentes partidas del presupuesto.
Materiales marcado CE de los productos de construcción
En  aplicación  de  la  Directiva  europea  89/106/CEE,  será  obligatorio  el 
marcado  CE  para  los  siguientes materiales a emplear en esta obra:
- Sistemas de protección contra incendios.
- Cementos.
- Radiadores y convectores.
- Cales.
- Placas de yeso laminado.
- Vidrio.
- Piezas de arcilla cocida.
- PVC sanitario y piezas de unión.
- Piezas de piedra artificial.




- Tubos y accesorios de acero para la canalización de aguas residuales.




- Productos prefabricados de hormigón.
- Yeso y derivados.
- Techo suspendido.
- Productos para sellado.
- Baldosas cerámicas.
Justificación sobre la accesibilidad y la supresión de barreras 
arquitectónicas
Se justifica el cumplimiento de de acuerdo a la normativa de accesibilidad de 
aplicación:
-   DB SUA-9 Accesibilidad, del código técnico de la Edificación
-   Decreto 39/2004, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad 
en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano.
-   Orden de 25/05/2004, de la Conselleria de Infraestructuras y Transportes, 
por la que se desarrolla el D. 39/2004 en materia de accesibilidad en edificación 
de pública concurrencia.
Clasificación del local
De acuerdo a las prescripciones contenidas en  el Decreto 39/2004, de 5 de 
marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se desarrolla la 
Ley 1/1998, de 5 de mayo, en materia de accesibilidad en la edificación de 
pública concurrencia y en el medio urbano, este local se clasifica dentro del 
grupo CA3 que corresponde a locales de menos de 200 m2.
Acceso desde el espacio exterior
Prácticamente el nivel de la rasante de la acera en la zona de acceso coincide 
con  el  nivel  del pavimento en el acceso al local, con lo que no se precisan 
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rampas u otros elementos de acceso. A ambos lados de la puerta de entrada 
se puede inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro sin contacto con la zona 
de barrido de la puerta.
Itinerario uso público principal
Los pasillos u otros espacios de circulación dispondrán de un ancho libre 
mínimo de 1,20 m. En los extremos del itinerario accesible y a menos de 10m. 
existe un espacio de maniobra donde  se puede inscribir una circunferencia 
de 1,50 m de diámetro.
En pasillos  se permiten estrechamientos  puntuales  de  hasta  un  ancho  de 
1,00  m  con  longitud  del estrechamiento no superior al 5% de la longitud del 
recorrido, no mayor de 0.5 m y separado los huecos de paso y cambios de 
dirección un mínimo de 0.65 m .
Se evitará la colocación de mobiliario u otros obstáculos en los itinerarios y 
los elementos volados que sobresalgan más de 0,15 m por debajo de los 2,10 
m de altura.
Puertas
A ambos lados de cualquier puerta del itinerario, y en el sentido de paso, se 
dispondrá de un espacio libre,  fuera  del  abatimiento  de  las  puertas,  donde 
se  pueda  inscribir  una  circunferencia  de  1,20  m  de diámetro.
La altura libre mínima de las puertas será de 2,00 m y la anchura de 0,80 m.
La  apertura  mínima en  puertas  abatibles  será  de  90º.  El  bloqueo interior 
permitirá, en caso de emergencia, su desbloqueo desde el exterior. La fuerza 
de apertura o de cierre de la puerta será < 25 N.
Servicios higiénicos
El aseo dispondrá de un espacio libre donde se pueda inscribir una 
circunferencia con un diámetro de 1,50 m.
El inodoro se colocará de forma que disponga en un lado de espacio de 
transferencia con una anchura mínima de 80cm y 75 cm de profundidad 
hasta el borde frontal del inodoro. La altura del asiento estará comprendida 
entre  0,45  y 0,50 m y estará dotado de respaldo estable.  Los accesorios se 
situarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,20 m. Se colocarán barras 
horizontales abatibles  a  ambos  lados  del  inodoro,  separadas  entre  si 
una  distancia  de  65  a  70  cm.  y  a  una  altura comprendida  entre  0,70 
m  y  0,75  del  suelo.  Serán  de  sección   preferentemente  circular  y  de  4 
cm  de diámetro.
La altura del lavabo estará comprendida entre 0,80 m y 0,85 m y se dispondrá 
de un espacio libre de 0,70 m de altura hasta un fondo mínimo de 0,50 m 
desde el borde exterior, a fin de facilitar la aproximación frontal de una persona 
en silla de ruedas, para lo cual el lavabo no tendrá pedestal. La grifería será 
de tipo monomando con palanca alargada.
Los accesorios del aseo se situarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 
1,20 m y el espejo se colocará con una inclinación de unos 10º con la vertical 
para facilitar la visión de las personas desde la silla de ruedas.
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OBRA: ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA LIBRERIA DE LA GENERALITAT.
UBICACIÓN: C/ NAVELLOS Nº 15 bajo VALENCIA
M E D I C I Ó N  PRESUPUESTO
Nº indicación de la clase de obra Nº de UNIDADES precio
de y partes en que debe ejecutarse partes dimensiones cúbicas unidad totales
orden iguales longitud latitud altura parciales totales
CAPITULO I. –   DEMOLICION Y ALBAÑILERIA
1 – 1
1 35
TOTAL 35,00 6,00 € 210,00 €
1 – 2
bóveda izq.      1 3,00 5,20 15,60
   bóveda izq.      1 3,50 4,35 15,23
1 5,60 4,70 26,32
bóveda fondo    1 1,10 6,10 6,71
TOTAL 63,86 5,00 € 319,30 €
1 – 3
1 10,00
TOTAL 10,00 15,00 € 150,00 €
1 – 4
1 1,00
TOTAL 85,00 7,00 € 595,00 €
M2 picado de enlucido y restos de fábrica en paramentos, 
incluso recogida de escombros y transporte a vertedero.
M2  decapado de bóvedas para posterior enlucido
bóveda der.      
M2  relleno huecos en paramentos verticales con mortero de 
cemento
M2  capa de 3 – 4 cm. de media, con mortero de cemento 1:8, 
en relleno y nivelación de la zona a pavimentar,  dejándola a 
nivel de acera, rebajando las partes altas previamente.




M E D I C I Ó N   PRESUPUESTO
Nº indicación de la clase de obra Nº de UNIDADES precio
de y partes en que debe ejecutarse partes dimensiones cúbicas unidad totales
orden iguales longitud latitud altura parciales totales
1 – 5
en muro central    2 6,00 3,15 37,80
muro con quiebro en parte derecha    1 1,30 3,15 4,10
muro con quiebro en parte derecha    1 0,60 3,15 1,89
muro con quiebro en parte derecha    1 3,00 2,40 7,20
TOTAL 50,99 28,00 € 1.427,72 €
1 – 6
                        recercado  huecos fachada    4 0,65 3,10 8,06
                        rincón parte izquierda cara interior fachada    1 2,00 3,50 7,00
                        cara interior fachada    1 0,50 3,50 1,75
                        parte derecha cara interior fachada    1 0,30 3,50 1,05
                        interior hornacina    1 0,70 3,50 2,45
                        rincón parte derecha    1 0,80 3,50 2,80
                        rincón parte derecha    1 0,55 3,50 1,93
                        mocheta refuerzo    1 1,00 2,60 2,60
                        interior cuarto – armario    2 3,00 2,80 16,80
                        a deducir huecos    -1 0,85 2,10 -1,79
                        fondo izquierda interior hornacina    1 9,00
TOTAL 51,65 11,00 € 568,15 €
M2  refuerzo de muros de ladrillo a base de mortero de cemento 
1:4 hidrofugado, aplicado en distintas capas proyectadas 
manualmente hasta completar un espesor mínimo de 2 cm, 
incluso limpieza del paramento, imprimación de resina de unión 
tipo SIKATOP 50, armado con malla metálica electrosoldada 50 
x 50 x 3 mm, galvanizada, anclada al soporte con garras de 8 
cm, recibidos con resina de 2 componentes en taladro de 10 
mm, en una cuantía de 4 uds, por m2, acabado remolinado a 
buena vista 
M2 enfoscado a buena vista en paramentos verticales con 
mortero hidrofugado.  
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M E D I C I Ó N   PRESUPUESTO
Nº indicación de la clase de obra Nº de UNIDADES precio
de y partes en que debe ejecutarse partes dimensiones cúbicas unidad totales
orden iguales longitud latitud altura parciales totales
1 – 7
1 3,00 2,70 8,10
TOTAL 8,10 16,00 € 129,60 €
1 – 8
                    resto cerramiento en  tabique divisorio    1 3,75 0,80 3,00
                    en frente cuarto – armario    1 3,00 2,10 6,30
                    con rasilla o bardo falseado hornacina interior    2 0,50 1,45 1,45
                    fondo y techo    1 0,50 2,00 1,00
TOTAL 11,75 14,00 € 164,50 €
1- 9
                                         en muro izq.    1 4,10 3,25 13,33
                                         en muro izq.    1 6,20 3,20 19,84
                                         quiebro refuerzo    1 0,90 3,00 2,70
                                         fondo izq.    1 2,80 2,80 7,84
1 1,9 2,6 4,94
                                         franja sobre contrafuertes    1 3,8 0,5 1,90
TOTAL 50,55 20,00 € 1.011,00 €
M2, tabicón de ladrillo H-11 recibido con mortero de cemento, 
incluso colocación de casetón para puerta corredera de hoja de 
0,90 m, (medición a cinta corrida). 
M2, tabique de ladrillo H-7 recibido con mortero de cemento,  
medido a cinta corrida por colocación marco. 
M2,revestimiento muros de ladrillo con placa de yeso de 1,5 cm, 
hidrofugadas, recibidas a paredatornilladas sobre perfiles 
omega colocados en maestras de mortero de cemento 
hidrofugado, realizadas verticalmente cada 50 – 60 cm, 
regularizando el pañeado del muro, desde arista arranque de 
bóveda, incluso sellado de juntas y emplastecido en la cara 
vista 
                                         fondo der.    




M E D I C I Ó N   PRESUPUESTO
Nº indicación de la clase de obra Nº de UNIDADES precio
de y partes en que debe ejecutarse partes dimensiones cúbicas unidad totales
orden iguales longitud latitud altura parciales totales
1 – 10 
    zona derecha:  parte horizontal   1 3,10 0,80 2,48
    zona derecha:  parte horizontal   1 2,10 0,60 1,26
1 3,10 1,50 4,65
1 3,50 0,80 2,80
     parte horizontal   1 2,50 0,60 1,50
     parte vertical   1 3,50 1,50 5,25
TOTAL 17,94 21,00 € 376,74 €
1 – 11
                              zona aseo en pared existente   1 1,80 2,70 4,86
                              zona aseo en pared existente   1 3,70 4,50 16,65
                              en interior escaparate laterales   2 0,70 1,70 2,38
                              formación conducto ventilación   2 0,70 0,70 0,98
TOTAL 24,87 15,00 € 373,05 €
1 - 12
                                          bóveda izq.   1 3,00 5,20 15,60
                                          bóveda izq.   1 3,50 4,35 15,23
1 3,10 4,70 14,57
                                          bóveda interior   1 1,10 6,00 6,60
                                          bóveda interior   1 2,00 5,80 11,60
                                          bóveda interior   1 6,10 5,10 31,11
TOTAL 94,71 10,00 € 947,10 €
M2, cerramiento con placa de yeso de 1,5 cm, colocada sobre 
estructura metálica incluso enlucido en la cara vista y 
aislamiento acústico con panel de fibra, en cajón para 
máquinas de aire acondicionado.  
   frente verrtical   
     zona izq. cajón con registro de 60 x 60 cm,  parte horizontal   
M2, recubrimiento pared de ladrillo hueco con placa de yeso 
hidrofugada de 1,5 cm, colocado sobre rastrel metálico tipo 
omega atornillado en maestra de mortero, cada 50 – 60 cm, 
(sin rejuntar, para posterior chapado).
M2, enlucido de yeso a buena vista en bóvedas con maestra 
horizontal en arranque
                                          bóveda der.   
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M E D I C I Ó N   RESUPUESTO
Nº indicación de la clase de obra Nº de UNIDADES precio
de y partes en que debe ejecutarse partes dimensiones cúbicas unidad totales
orden iguales longitud latitud altura parciales totales
1 – 13
                              en muro central   2 6,00 3,15 37,80
                              en muro central   1 0,50 3,60 1,80
                              frente armarios rincón   1 3,00 3,20 9,60
                              paramento fachada izq   1 0,60 2,50 1,50
                              paramento fachada izq   1 0,40 2,50 1,00
                              embocadura hueco   1 7,50 0,60 4,50
                              testero bóveda   0,5 3,14 1,50 1,50 3,53
                              encuentro interior testero bóveda   0,33 3,14 1,10 1,10 1,25
                              paramento fachada (parte derecha)  1 0,35 2,50 0,88
                              paramento fachada (parte derecha)  1 0,65 2,50 1,63
                              embocadura hueco   1 7,10 0,60 4,26
1 5,00 3,15 15,75
                              quiebro   1 0,60 3,40 2,04
1 3,00 2,40 7,20
                              recercado hornacina   1 4,20 0,30 1,26
                              mocheta enfoscada   1 0,70 2,70 1,89
                              hornacina interior izq.  1 0,50 1,45 0,73
                              recercado interior   1 3,40 0,50 1,70
TOTAL 98,31 6,00 € 589,86 €
1 – 14
muro fondo   1 4,65 2,65 12,32
zona bóveda   0,5 3,14 1,50 2,3 3,61
M2 enlucido de yeso a buena vista, con aristas y rincones 
maestreados, sobre paramentos verticales ya enfoscados.
                              pared lateral der.  
                              tramo muro interior parte dre.  
M2, limpieza de paramento de ladrillo antiguo, con repaso de 
juntas degradadas con mortero bastardo y árido similar al 
existente incluso aplicación de fijador mural incoloro (silicato de 
etilo) para endurecer los componentes en superficie vista




M E D I C I Ó N   PRESUPUESTO
Nº indicación de la clase de obra Nº de UNIDADES precio
de y partes en que debe ejecutarse partes dimensiones cúbicas unidad totales
orden iguales longitud latitud altura parciales totales
                                               contrafuertes   3 1,00 2,10 6,30
                                               paños entre contrafuertes   1 1,70 2,10 3,57
1 1,10 2,10 2,31
TOTAL 28,11 10,00 € 281,10 €
1 – 15
en cuarto – armario   0,5 2,80 1,20 1,68
aseo   1 3,80 1,60 6,08
TOTAL 7,76 16,00 € 124,16 €
1 – 16
hueco fachada izq.   1 2,50 2,50
1 2,10 2,10
TOTAL 4,60 40,00 € 184,00 €
TOTAL CAPITULO I 7.451,28 €
M2, falso techo de escayola fija, colocada sobre rastreles y 
recibida con tirantes y estopada de escayola con junta 
perimetral.
M.l. cajón  para cubrición del rollo de persiana en cierres de 
fachada, realizado con perfileria metálica y placa de yeso con 
una sección aproximada de 35 x 35 cm en forma de L con el 
frente vertical registrable.
hueco fachada der.   
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M E D I C I Ó N  PRESUPUESTO
Nº indicación de la clase de obra Nº de UNIDADES precio
de y partes en que debe ejecutarse partes dimensiones cúbicas unidad totales
orden iguales longitud latitud altura parciales totales
CAPITULO II:   PAVIMENTOS Y ALICATADOS
2 – 1
1 85,00
TOTAL 85,00 32,00 € 2.720,00 €
2 – 2
                                              hueco fachada derecha    1 2,10 2,10
1 2,50 2,50
                                              hueco de paso interior    1 0,80 0,80
TOTAL 5,40 45,00 € 243,00 €
2 – 3
paredes aseo    1 3,75 2,50 9,38
paramentos aseo    1 1,80 2,50 4,50
paramentos aseo    1 3,80 2,50 9,50
paramentos aseo    1 1,70 2,50 4,25
a deducir huecos puerta    -1 1,00 2,10 -2,10
a deducir huecos ventana    -1 0,75 1,70 -1,28
TOTAL 24,25 20,00 € 485,00 €
M2, pavimento de baldosa porcelánica rectificada, formato 
grande rectangular (medidas aproximadas 70 x 50 cm,) o 
cuadrado de 60 x 60 colocada a junta trabada y recibida con 
cemento especial, incluso mermas y rejuntado con pasta del 
mismo  color (junta de 1 mm,) color marrón a elegir por la D.F.  
(precio adquisición pavimento 24,00 €) en todo el local.
M2  umbral de piedra de mármol marrón, de 3 cm, de espesor, 
acabado pulido con 1 canto visto colocado con mortero de 
cemento en huecos de fachada (anchura 35 cm,) y paso interior 
(piezas de 1 m.) ()
                                        hueco fachada izquierdo (ver con zócalo de 20 cm.)    
M2 alicatado en paramentos verticales con azulejo de gres 20 x 
20 color claro, recibido en cemento-cola y rejuntado con 
cemento blanco (medición deduciendo huecos mayores de 
1m2) precio adquisición azulejo 10,00 € m2




M E D I C I Ó N   PRESUPUESTO
Nº indicación de la clase de obra Nº de UNIDADES precio
de y partes en que debe ejecutarse partes dimensiones cúbicas unidad totales
orden iguales longitud latitud altura parciales totales
2 – 4
                                  parte izq. (pared armarios)   1 3,00 3,00
                                 tramo muro medianero   1 4,10 4,10
                                  pared fachada   1 3,60 3,60
                                  pared fachada   2 0,40 0,80
                                  cuarto – armario   1 1,30 1,30
                                  cuarto – armario   1 2,80 2,80
                                  cuarto – armario   1 3,20 3,20
                                  muro central   1 6,00 6,00
                                  testero central   1 0,60 0,60
                                  parte derecha: muro central   1 6,20 6,20
                                  fachada   2 0,65 1,30
                                  fachada   1 0,30 0,30
                                  fachada   1 0,60 0,60
                                  pared aseo   1 0,90 0,90
                                  pared aseo   1 3,10 3,10
                                  quiebro   1 0,60 0,60
                                  zona del fondo: (pared  Izq.)   1 6,20 6,20
                                  quiebro en fondo   1 1,30 1,30
                                  fondo hueco   1 0,50 0,50
                                  fondo hueco   1 0,50 0,50
                                  pared fondo  izq.   1 2,30 2,30
                                  pared fondo    1 4,60 4,60
                                  parte derecha    1 1,80 1,80
                                  parte derecha    1 1,70 1,70
                                  parte derecha    1 1,80 1,80
M.l.  rodapie de porcelánico igual al del pavimento con 10 cm, 
de altura colocado con cemento especia,l incluso mermas y 
rejuntado con pasta en su mismo color (encuentros en esquina 
a “inglete”) (precio adquisición 7,00 € m.l.)
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M E D I C I Ó N   PRESUPUESTO
Nº indicación de la clase de obra Nº de UNIDADES precio
de y partes en que debe ejecutarse partes dimensiones cúbicas unidad totales
orden iguales longitud latitud altura parciales totales
                                  parte derecha    1 3,00 3,00
                                  laterales hueco    2 0,30 0,60
TOTAL 62,70 11,00 € 689,70 €
TOTAL CAPITULO II 4.137,70 €
CAPITULO III:   CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIO
3 – 1
1 1,00
TOTAL 1,00 410,00 € 410,00 €
3 – 2
en cuarto armario    1 1,00
TOTAL 1,00 250,00 € 250,00 €
Ud. puerta corredera atamborada lisa realizada en tablero 
aglomerado acabado en melamina color  a determinar, alma de 
celdilla con tablilla o cartón recercado perímetral de 42 x 18 
mm, en madera maciza de haya lacada en color natural, incluso 
herrajes de acero de colgar y seguridad con cierre al canto y 
condena interior, incluso mecanismo de guía oculto, y casetón 
marco de madera forrado en su perímetro con tapajuntas y 
moldura en madera de haya maciza lacada en su color  natural. 
Medidas de hueco 0,95 x 2,00 m.
Ud. puerta  practicable atamborada realizada con tablero  
aglomerado acabado en melamina color a determinar, alma de 
celdilla con tablilla o cartón, con recercado perimetral de 42 x 
18 mm, en madera maciza de haya lacada en su color natural, 
marco de madera forrado en su perímetro con moldura  y 
tapajuntas en madera de haya lacada color natural, rejilla de 
lamas de la misma madera y acabado, embutida en la hoja con 
una medida de 35 x 30 cm, y herrajes de colgar y seguridad en 
acero (medidas de la hoja 0,72 x 2,00 m,)




M E D I C I Ó N   PRESUPUESTO
Nº indicación de la clase de obra Nº de UNIDADES precio
de y partes en que debe ejecutarse partes dimensiones cúbicas unidad totales
orden iguales longitud latitud altura parciales totales
3 – 3
1 1,00
TOTAL 1,00 260,00 € 260,00 €
3 – 4
1 1,00
TOTAL 1,00 240,00 € 240,00 €
3 – 5
1 1,00
TOTAL 1,00 250,00 € 250,00 €
3 – 6
cierre hueco de fachada izq.         1 2,00 2,50 5,00
TOTAL 5,00 120,00 € 600,00 €
Ud.  modificación ventanal fijo existente en fachada colocando 
montante de rejilla de madera igual a la de los huecos de paso 
anejos, con un paso aproximado de 2,5 cm, travesaño de 
madera maciza de 6 cm, de canto, desmontaje de vidrio corte y 
reposición del mismo con las dimensiones y características 
especificadas en plano (trabajo realizado “in situ”) medidas 
totales 71 x 171 cm, incluso tratamiento de la madera con 
barniz de intemperie.
Ud. revestimiento interior de hueco de fachada, para 
acondicionamiento como escaparate, con tablero de 12 mm, 
acabado en melanina blanca mate por una cara, colocado 
sobre restreles de madera en todo el recercado del recinto 
(medidas interiores 65 x 140 cm, con un fondo de 60 cm)
Ud. ventana  interior en aseo para acceso a hueco de fachada 
realizada con perfilería de aluminio lacado en blanco de 40 mm, 
de espesor, abatible con eje vertical, vidrio translúcido de 4 
mm, y fijo superior con rejilla de lamas, debidamente colocada 
incluso herraje de cierre de cremona colocado en el canto. 
Medidas totales aproximadas de 75 x 175 cm.
M2 fijo de vidrio estadip 5 + 5 mm. transparente, colocado con 
perfilería  perimetral de acero inoxidable, según plano incluso 
lámina antitérmica, cierre huecos fachada. 
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M E D I C I Ó N   PRESUPUESTO
Nº indicación de la clase de obra Nº de UNIDADES precio
de y partes en que debe ejecutarse partes dimensiones cúbicas unidad totales
orden iguales longitud latitud altura parciales totales
3 – 7
1 1,00
TOTAL 1,00 2.850,00 € 2.850,00 €
3 – 8
1 1,00
TOTAL 1,00 320,00 € 320,00 €
TOTAL CAPITULO III 5.180,00 €
Ud. cerramiento hueco de acceso realizado con fijos laterales y 
superior de vidrio estadip 5 + 5 mm, transparente, montante y 
puerta batiente de 2 hojas con 1,70 x 2,00 m, de luz realizadas 
con vidrio templado transparente de 10 mm, de espesor, con 
parte inferior mateada incluso muelles empotrados en 
pavimento, herrajes de cierren y sujeción en acero inoxidable, 
debidamente colocado, según plano.
Ud. estructura metálica para soporte de máquinas de 
A.A.realizada con vigas metálicas de doble T de 100 mm, de 
canto y longitud de 3,00 m, en la derecha y 3,60 m, en la 
izquierda, colocadas apoyadas en soportes laterales recibidos 
en muros, (dos vigas por máquina) incluso imprimación en 
pintura antioxidante, colocadas según plano.




M E D I C I Ó N   PRESUPUESTO
Nº indicación de la clase de obra Nº de UNIDADES precio
de y partes en que debe ejecutarse partes dimensiones cúbicas unidad totales
orden iguales longitud latitud altura parciales totales




TOTAL 24,00 10,00 € 240,00 €
4 – 2
1 1,00
TOTAL 1,00 140,00 € 140,00 €
4 – 3
1 1,00
TOTAL 1,00 230,00 € 230,00 €
4 – 4
1 1,00
TOTAL 1,00 175,00 € 175,00 €
4 – 5
1 1,00
TOTAL 1,00 80,00 € 80,00 €
M.l. Tubería multicapa de Ø 1/2” para alimentación de agua a 
los sanitarios desde la toma existente al fondo del local, 
colocada bajo pavimento hasta el aseo y en paredes dentro de 
él, incluso accesorios para su instalación adecuada, con llave 
de corte en cuarto humedo.
Ud. lavabo mod. DAMA SENSO de 58 cm, colocado con 
semipedestal, incluso grifería mod. VICTORIA; válvula de 
desagüe, sifón y tramo de conexión a la red de alcantarillado 
empotrado por pared, completamente instalado para un 
adecuado funcionamiento.
Ud. inodoro tanque bajo mod. DAMA SENSO, taza con salida 
vertical, asiento y tapa lacados, tanque completo con 
mecanismo de descarga y llave de corte, debidamente 
instalado con los accesorios necesarios para un adecuado 
funcionamiento.
Ud.vertedero GARDA con pieza para salida vertical, rejilla de 
acero inoxidable con almoadilla , filtro rejilla de porcelana, 
enchufe  de unión instalado con todos los accesorios 
necesarios para un perfecto funcionamiento, incluso grifo de 
pared con caño fijo cromado, debidamente instalados.
Ud. juego de accesorios de porcelana, compuesto de percha, 
portarrollos y toallero, colocados.
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M E D I C I Ó N   PRESUPUESTO
Nº indicación de la clase de obra Nº de UNIDADES precio
de y partes en que debe ejecutarse partes dimensiones cúbicas unidad totales
orden iguales longitud latitud altura parciales totales
4 – 6
1 1,00
TOTAL 1,00 80,00 € 80,00 €
4 – 7
1 1,00
TOTAL 1,00 110,00 € 110,00 €
4 – 8
1 1
TOTAL 1,00 50,00 € 50,00 €
TOTAL CAPITULO IV 1.105,00 €
CAPITULO  V:       CIERRES DE SEGURIDAD
5 – 1
1 1,00
TOTAL 1,00 1.200,00 € 1.200,00 €
Ud. juego de dosificador de gel y portarrollo de papel 
secamanos, colocados.
Ud. suministro y colocación de barra de apoyo abatible con giro 
vertical, para aseo adaptado, realizada en tubo de acero 
inoxidable, acabado satinado, de 32 mm, de Ø, con portarrollos 
y sistema de bloqueo en posición vertical, sujeción a pared 
mediante pletinas atornilladas.
Ud. asidero en forma de U, atornillado a pared, realizado en 
tubo de acero inoxidable de 25 mm, de Ø y 30 cm, de longitud 
por 6 cm, de saliente, aproximadamente.
Ud. cierre metálico enrollable, de 2,14 x 2,50 m, apróximada 
mente, realizado con lama galvanizada microperforada excepto 
las inferiores que serán ciegas – con faldón metálico en parte 
superior de unos 25 cm, de  altura para cubrición del rollo, 
apertura manual y automática, mediante mando a distancia, 
motor con freno, guías metálicas galvanizadas, cuadro 
H.P.auto-semiautomático para desconexión freno elevador, 
cierre de seguridad, incluso  lacado al horno (2 caras) color 
RAC a elegir, montaje por técnicos, ayudas de albañilería y 
suministro de emisores, debidamente acabado y en perfecto 
funcionamiento (hueco  con puerta de entrada).




M E D I C I Ó N   PRESUPUESTO
Nº indicación de la clase de obra Nº de UNIDADES precio
de y partes en que debe ejecutarse partes dimensiones cúbicas unidad totales
orden iguales longitud latitud altura parciales totales
5 – 2
1 1,00
TOTAL 1,00 1.150,00 € 1.150,00 €
TOTAL CAPITULO V 2.350,00 €
CAPITULO  VI:    VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
6 – 1
1 1,00
TOTAL 1,00 3.500,00 € 3.500,00 €
6 – 2
Ud. cierre metálico enrollable, de 2,54 x 2,50 m, 
apróximadamente, realizado con lama galvanizada 
microperforada – excepto las inferiores que serán ciegas con 
faldón metálico en parte superior de unos 25 cm, de altura para 
cubrición del rollo, apertura manual y automática, mediante 
mando a distancia, motor con freno, guías metálicas 
galvanizadas, cuadro modelo  PJ, cierre de seguridad, incluso 
lacado al horno (2 caras) color RAC a elegir, montaje por 
técnicos, ayudas de albañilería y suministro de emisores, 
debidamente acabado y en perfecto funcionamiento (hueco 
parte izquierda con fijo).
Ud. split de conductos horizontal con ventiladores 
centrifugos ,NO INVERTER, bomba de calor, marca CARRIER, 
de condensación por aire, con una potencia  en frio de 8,900 W 
y 9500 W en calor (consumo en frio 4,20 kw y 3,51 kw, en 
calor) peso unidad interior/exterior 63/133 kg. Refrigerente 
ecológico R-407 c y alimentación eléctrica a 230 – I - 50 Hz o 
similar. La ud. interior se ubicará en falseado sobre el hueco del 
fijo, paralela a la fachada, mientras que la ud. exterior ira de 
igual forma en el hueco de la entrada, montadas con tacos 
antivibratoriros, sobre las vigas metálicas ya consideradas en la 
partida 3 – 9, embocadas a la celosía del montante existente en 
los huecos de la fachada. Todo ello debidamente instalado y en 
perfecto funcionamiento.
Ud. conducto circular, de Ø 300 mm, realizado según plano, en 
chapa galvanizada vista de 0,8 mm, de espesor, con sujeción a 
la bóveda, mediante soportes de pletina galvanizada, en forma 
de V, incluso elementos terminales de impulsión  de  toberas  
circulares,  inductoras  esféricas regulables de la marca DIRU
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M E D I C I Ó N   PRESUPUESTO
Nº indicación de la clase de obra Nº de UNIDADES precio
de y partes en que debe ejecutarse partes dimensiones cúbicas unidad totales
orden iguales longitud latitud altura parciales totales
sigue)
1 1,00
TOTAL 1,00 1.100,00 € 1.100,00 €
6 – 3
1 1,00
TOTAL 1,00 110,00 € 110,00 €
6 – 4
1 1,00
TOTAL 1,00 230,00 € 230,00 €
6 – 5
1 1,00
TOTAL 1,00 100,00 € 100,00 €
6 – 6
1 1,00
TOTAL 1,00 600,00 € 600,00 €
TOTAL CAPITULO VI 5.640,00 €
(5 uds.) en policarbonato blanco, distribuidas adecuadamente. 
El retorno se realizará mediante rejillas rectangulares en 
aluminio extruido, anodizado y lacadas en blanco de la marca 
DIRU, ubicadas en los cajones del falso techo donde se 
ubican las máquinas, haciendo de plenum.y en conducto 
vertical de 40 x 35 cm, situado en armario junto a ud, interior. 
Todo ello debidamente instalado y en perfecto funcionamiento.
Ud. instalación red de desagüe de recogida de agua de 
condensación de las máquinas, conduciéndola hasta el 
colector realizada con tubo de PVC Ǿ 32 mm, debidamente 
instalado con sifón y todos sus accesorios.
Ud. linea de interconexión de máquinas mediante tubería de  
cobre deshidratado y forrado con aislamiento elastómero, 
incluso cableado entre las mismas y alimentación eléctrica a la 
instalación según normas.
Ud. control remoto de temperatura por cable, colocando el 
termostato en la zona más conveniente fuera de corrientes de 
aire debidamente instalado y en perfecto funcionamiento.
Ud. instalación de caja de filtración con ventilador centrifugo, 
ubicado en el cajón del falso techo, al lado de la ud. interior de 
climatización, con filtros según la normativa vigente tipos, F6, 
F7 con un caudal de 150 m3/h. El aire impulsado se llevará al 
retorno de la ud. interior mediante una reja de intemperie 
(montante de celosía existente) todo ello en cumplimiento de 
RITE sobre calidad del aire interior, debidamente instalado y 
en perfecto funcionamiento.




M E D I C I Ó N   PRESUPUESTO
Nº indicación de la clase de obra Nº de UNIDADES precio
de y partes en que debe ejecutarse partes dimensiones cúbicas unidad totales
orden iguales longitud latitud altura parciales totales
CAPITULO VII:       ELECTRICIDAD, VOZ Y DATOS 
7 – 1
1 1,00
TOTAL 1,00 550,00 € 550,00 €
7 – 2
1 1,00
TOTAL 1,00 180,00 € 180,00 €
7 – 3
1 1,00
TOTAL 1,00 50,00 € 50,00 €
7 – 4
1 1,00
TOTAL 1,00 90,00 € 90,00 €
Ud.cuadro eléctrico principal formado por armario modular de 
superficie, empotrado tipo PRAGMA-F de MERLIN GERIN o 
similar, de dimensiones totales 450 x 170 x 550 mm, con puerta 
plena, conteniendo en su interior, debidamente cableadas y 
conexionadas, las protecciones indicadas en el plano de 
esquema unifilar y memoria descriptiva, de poder de corte 
suficiente. El precio incluirá  un bolsillo portaplanos conteniendo 
el esquema unifilar as-buit con los circuitos perfectamente 
refeferenciados. Perfectamente instalado, incluso embarrados, 
bornas, pequeño material de fijación, mano de obra de montaje 
y conexionado en obra.
Ud.modulo de superficie para 1 contador único  de hasta 60 A / 
230 V, incluida bases de fusible para la fase y el neutro 
totalmente montado e instalado, así como incluida la acometida 
nueva de 16mm2 desde el módulo contador hasta la conexión 
del trenzado de la compañía distribuidora eléctrica, totalmente 
conectado, grapado y listo para funcionar.
Ud.modulo de superficie para 1 ICP monofásico  de hasta 2 x 
63A / 230 V, totalmente montado y listo para funcionar.
Ud. Unidad de puesta a tierra de edificio, formada por 
conductor de cu aislado de 16 mm2, 1 piqueta AC-CU de 2 m 
Ø14,6 mm, conductores RV 0,6/1 KV de 16 mm2 de sección 
tubo de PVC material de conexión, terminales de conexión, 
incluyendo elementos auxiliares, accesorios, pequeño material, 
tornillería y demás trabajos necesarios. Dando un valor de 10 
ohmios como máximo. Instalado según se especifica en planos 
y pliego de condiciones.
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M E D I C I Ó N   PRESUPUESTO
Nº indicación de la clase de obra Nº de UNIDADES precio
de y partes en que debe ejecutarse partes dimensiones cúbicas unidad totales
orden iguales longitud latitud altura parciales totales
7 – 5
2 2,00
TOTAL 2,00 40,00 € 80,00 €
7 – 6
17 17,00
TOTAL 17,00 23,00 € 391,00 €
7 – 7
para otros usos  6 6,00
TOTAL 6,00 40,00 € 240,00 €
Ud. p.p. de línea por punto de luz para alumbrado normal, 
pasando por el interruptor, en ejecución vista por bóvedas. 
Derivación desde cuadro general y caja de registro estanca con 
conductor ES 07 Z1-K de 2 x 1,5 mm2+T bajo tubo de PVC 
rígido de diámetro métrica 20 y grado de protección 7, incluso 
parte proporcional de elementos auxiliares, accesorios y demás 
trabajos necesarios. Instalado según se especifica en planos y 
pliego de condiciones.
Ud. p.p. de línea por  punto de luz para alumbrado normal, 
pasando por el interruptor, y emergencias empotrado u oculto 
sobre falsos techos. Derivación desde caja de registro con 
conductor ES 07 Z1K de 2 x 1,5 mm2+T bajo tubo de PVC 
flexible de diámetro métrica 20 y grado de protección 7, incluso 
parte proporcional de elementos auxiliares, accesorios y demás 
trabajos necesarios. Instalado según se especifica en planos y 
pliego de condiciones.
Ud. p.p. de línea por punto   a tomas de corriente, desde cuadro 
general, en ejecución empotrada por paramentos verticales con 
conductor ES 07 Z1K de 2 x 2,5 mm2+T bajo tubo de PVC 
flexible de diámetro métrica 25 y grado de protécción 7, incluso 
parte proporcional de elementos auxiliares, accesorios y demás 
trabajos necesarios. Instalado según se especifica en planos y 
pliego de condiciones.




M E D I C I Ó N   PRESUPUESTO
Nº indicación de la clase de obra Nº de UNIDADES precio
de y partes en que debe ejecutarse partes dimensiones cúbicas unidad totales
orden iguales longitud latitud altura parciales totales
7 – 8
para puestos de trabajo    4 4,00
TOTAL 4,00 50,00 € 200,00 €
7 – 9
4 4,00
TOTAL 4,00 110,00 € 440,00 €
7 – 10
1 1,00
TOTAL 1,00 290,00 € 290,00 €
Ud. punto de derivación  a toma de corriente desde cuadro 
general, en ejecución de superficie  vista  por paramentos 
verticales con conductor ES 07 Z1K de 2 x 2,5 mm2+T bajo 
tubo de PVC  rigido reforzado de diametro métrica 25 y grado 
protécción 7. Incluso parte proporcional de elementos 
auxiliares, accesorios  y demás trabajos necesarios. Instalado 
según se especifica  en planos y  pliego de condiciones.
Ud. de cableados informáticos para un puesto de trabajo, 
compuesto por cable de VOZ y DATOS, formado por dos UTP-
LSZH bajo tubo flexible incluido, de tipo UTP-LSZH categoría 6 
gama GigasSPEED XL de SYSTIMAX, o similar aceptado por 
la D.F., con 4 pares trenzados calibre 24 AWG y aislamiento de 
poliolefinas de alta densidad de baja emisión de humos y cero 
halógenos, superando los estándares ISO/IEC ISI 1801, 
CENELEC EN50173 y EIA/TIA568B para categoría 6. 
Perfectamente instalado y conexionado en rosetas de pared y 
RACK, con certificación FLUKE cat-6 de los puntos UTP 
instalados incluso p.p. preinstalación, para lineas para cableado 
al RACK principal a base, de dos tubos flexibles de Ø 40 mm, 
desde cámara de instalaciones detrás del ascensor del edificio 
colindante de la Conselleria hasta el RACK a instalar (unos 8 
mts.
Ud. colocación armario RACK, a suministrar por la propiedad, 
equipándolo con panel de datos cat- 6 de 24 tomas RJ45 de 
Bandrex o similar conexionado e instalado, incluso 8 latiguillos 
de cat-6 para parcheo.
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M E D I C I Ó N  PRESUPUESTO
Nº indicación de la clase de obra Nº de UNIDADES precio
de y partes en que debe ejecutarse partes dimensiones cúbicas unidad totales
orden iguales longitud latitud altura parciales totales
7 – 11
7 7,00
TOTAL 7,00 20,00 € 140,00 €
7 – 12 
6 6,00
TOTAL 6,00 22,00 € 132,00 €
7 – 13
4 4,00
TOTAL 4,00 85,00 € 340,00 €
Ud.interruptor para montaje empotrado. Mecanismo de 10A 
acabado lujo y tecla grande, modelo SIMÓN-82 con marco en 
aluminio mate teclas marrón, o similar a elegir por la Dirección 
Facultativa, formado por cuerpo, tecla, marco embellecedor 
exterior y caja de empotrar en cualquier tipo de pared. Incluso 
parte proporcional elementos auxiliares, accesorios y demás 
trabajos necesarios. Instalado en zonas nobles, según se 
especifica en planos y pliego de condiciones.
Ud.toma de corriente formada por base schuko para montaje 
empo trado / superficie. Mecanismo de 16A acabado lujo y tecla 
grande, modelo SIMON-82 con marco en aluminio mate teclas 
marrón o similar a elegir por la Dirección Facultativa, formado 
por cuerpo tecla, marco embellecedor exterior y caja de 
empotrar en cualquier tipo de pared. Incluso parte proporcional 
de elementos auxiliares, accesorios y demás trabajos 
necesarios. Instalado en zonas nobles, según se especifica en 
planos y pliego de condiciones. 
Ud.puesto de trabajo, para instalación superficie, constituido 
por caja modular gama BASIS BÚRO de CIMA o equivalente, 
ref. BC 300 color a elegir por la D.F. Dotada de marco 
portamecanimos de 3 módulos, conteniendo, debidamente 
cableadas y conexionadas, 4 tomas de corriente schuko, y 1 
adaptador para 2 módulos hembra RJ45 ref.B63B (engarce 
universal compatible Keystone; módulos SYSTIMAX RJ45 c6A 
hembra incluidos) color blanco, todo ello de primera calidad.  
Incluso parte proporcional de alementos auxiliares, accesorios y 
demás trabajos necesarios. Instalado zonas nobles, según se 
especifica en planos y pliego de condiciones.




M E D I C I Ó N   PRESUPUESTO
Nº indicación de la clase de obra Nº de UNIDADES precio
de y partes en que debe ejecutarse partes dimensiones cúbicas unidad totales
orden iguales longitud latitud altura parciales totales
7- 14
6 6,00
TOTAL 6,00 47,00 € 282,00 €
7 – 15
6 6,00
TOTAL 6,00 210,00 € 1.260,00 €
7 – 16
1 1,00
TOTAL 1,00 35,00 € 35,00 €
7 – 17
Ud.suministro e instalación de aparato autónomo de alumbrado 
de emergencia y señalización de superficie, no permanente, 
modelo HYDRA N3S o similar, de 8W y 153 lúmenes, colocada 
en superficie. Perfectamente instalada y conexionada.
Ud. suministro e instalación de Luminaria fluorescente de tipo 
bañador de pared modelo WING de 2 x 58W de la serie 408EL, 
referencia 214325-08,  tubo TL26 color 840 philips, con 
reactancia eléctronica marca WING de DISANO o similar a 
elegir por la D.F. Color de tubo 480 de Philips o a elegir oor la 
D.F. de cuerpo de aluminio extruido, con difusor de plexiglas 
liso antideslumbrante, color blanco, perfectamente instalada, 
fijada a pared, incluyendo accesorios de montaje, tubos 
fluorescentes y pequeño material de fijación y conexión.
Ud.suministro e instalación de luminaria de empotrar tipo “ojo 
de buey” para instalación en pared o techo, modelo GUSCIO de 
GEWISS o equicon lámpara de bajo consumo, perfectamente 
instalada, incluso lámpara incandescente y pequeño material 
de fijación y conexión. En cuarto  - armario
Ud.suministro e instalación de Luminaria pendular con diseño 
industrial OD-1790 + OD1062 + OD1016 + 1 HTIT-CE 150W 
con 3,0 Kg de peso, tamaño 295 x 174 mm, Fabricado en 
aluminio de inyección con alto poder de disipación de calor. 
Optica de acrilico transparente y tapa protectora inferior, color 
RAL-9006.Indice de protección IP-40. La conexión eléctrica se 
realiza mediante conector rápido (incluido el suministro) con 
alto indice de protección sin necesidad de acceder al interior de 
la luminaria. Todas las versiones están equipadas con balastro 
electrónico. Montaje mediante cadena, cable de acero 
(posibilidad de suspensión doble) o caña. El suministro incluye 
mosquetón de seguridad, como sistema de sujeción del cuerpo 
al sistema de suspensión. Fuente de la halogenuros metálicos.
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M E D I C I Ó N   PRESUPUESTO
Nº indicación de la clase de obra Nº de UNIDADES precio
de y partes en que debe ejecutarse partes dimensiones cúbicas unidad totales
orden iguales longitud latitud altura parciales totales
sigue
2 2,00
TOTAL 2,00 510,00 € 1.020,00 €
7 – 18
3 3,00
TOTAL 3,00 40,00 € 120,00 €
7 – 19
1 1,00
TOTAL 95,00 € 95,00 €
TOTAL CAPITULO VII 5.935,00 €
CAPITULO VIII:    SEGURIDAD, PROTECCIÓN E INTRUSIÓN
8 – 1
4 4,00
TOTAL 4,00 65,00 € 260,00 €
 Incluida bombilla, y cadena auxiliar de acero para suspender, 
todo montado y listo para funcionar.
Ud. suministro e instalación de Luminaria de LED de 1 x 11 W 
para empotrar tipo Mini Downlight, carcasa de aluminio 
acabado en color blanco, de la marca PHILIPS, modelo 
ZADORA LED ORIENTABLE referencia BBG463LED40 7 W – 
2700-GU 10 WH o similar, tensión 230 V, con 1 lámpara 
incluida. Incluso accesorios de fijación/montaje e instalado, 
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Ud. Downlight de empotrar Ø 200 mm modelo PANOS LL 200, 
de ZUM-TOBEL-STAFF o similar, con reflector listo pintado en 
blanco, clema de conexión rápida de 5 polos, 2 lámparas 26 W 
G24p-3, incluyendo vidrio-difusor de cierre opal IP54. 
Perfectamente instalado,incluso accesorios de montaje, 
lámparas y pequeño material de fijación y conexión.                    
                                                          En aseo
Ud. suministro e instalación de Detector óptico de humos 
analógico inteligente de perfil extraplano. Direccionamiento 
sencillo mediante interruptores giratorios. Funciones lógicas 
programa das desde la Central de incendios. Fabricado en ABS 
pirorretardante. Equipado con doble led que permite ver el 
estado del detector desde cualquier posición. Incorpora micro 
interruptor mediante imán para realizar un test de 
funcionamiento local. Compensación automática por suciedad. 
Fácilmente desmontable para su limpieza. Incorpora Base 
B501 intercambiable con el resto de detectores analógicos. 
Modelo SDX-751E. marca NOTIFIER  o equivalente, incluso 
accesorios y soportación debidamente instalado.




M E D I C I Ó N   PRESUPUESTO
Nº indicación de la clase de obra Nº de UNIDADES precio
de y partes en que debe ejecutarse partes dimensiones cúbicas unidad totales
orden iguales longitud latitud altura parciales totales
8 – 2
1 1
TOTAL 1,00 € 45,00 € 45,00 €
8 – 3
2 2,00
TOTAL 2,00 € 10,00 € 20,00 €
8 – 4
1 1,00
TOTAL 1,00 65,00 € 65,00 €
8 – 5
1 1,00
TOTAL 1,00 230,00 € 230,00 €
Ud. suministro e instalación de extintor manual de incendios de 
polvo de 6 kg, y eficacia 27 A-183 BC, modelo PP6HDI de Auca 
o equivalente, totalmente instalado y en perfectas condiciones 
de utilización. Incluso señalización.
Ud. suministro e instalación de placa señalización interior de 
evacuación,  de dimensiones 297 x 148 mm, en chapa lisa de 
PVC de Saludes o similar, salida de emergencia o similar, 
incluida colocación. Según normas UNE
Ud. equipo completo de pulsador de alarma de incendio 
rearmable con marcado CE, semiempotrable, con led de 
indicación de estado, fabricado en ABS y pintado en color rojo, 
con tapa plástica exterior de protección, incluye diodo interno 
para ser distinguido por la central de incendios de los 
detectores instalados en la misma zona, conforme a las 
especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-
EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y en 
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE, incluso placa 
de señalización.
Ud. central secundaria de intrusión con 8 zonas, ampliable, 
incluso teclado de led y batería de 7 A, 12 V.
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M E D I C I Ó N   PRESUPUESTO
Nº indicación de la clase de obra Nº de UNIDADES precio
de y partes en que debe ejecutarse partes dimensiones cúbicas unidad totales
orden iguales longitud latitud altura parciales totales
8 – 6
1 1
TOTAL 1,00 450,00 € 450,00 €
8 – 7
2 2,00
TOTAL 2,00 50,00 € 100,00 €
8 – 8
1 1,00
TOTAL 1,00 130,00 € 130,00 €
8 – 9
1 1,00
TOTAL 1,00 400,00 € 400,00 €
Ud. instalación de cableado de incendios necesario de 
manguera de par trenzado y apantallado. De color naranja y 
cobre pulido flexible, clase V de 2,5 mm2. Pantalla con cinta de 
aluminio / poliester y drenaje de cobre estañado de 0,5 mm2. 
No propagador de la llama, libre de halógenos, baja emisión de 
humo y baja cocorrosividad 2 x 2,5 LH. Marca NOTIFIER o 
equivalente, instalado bajo tubo rígido visto por el techo, libre 
de halógenos, con parte proporcional de canalizaciones, cajas 
de emplame, accesorios y soporte conectado a toma existente 
en el edificio principal, a unos 5 m, de distancia.
Ud. suministro e instalación de detector volumétrico de intrusión 
de doble tecnología con antienmascaramiento. Alcance 37 x 3 y 
61 x 5 m. Alimentación 12 Vcc. Inclusive parte proporcional de 
cableado eléctrico bajo tubo para la interconexión con la red 
existente en el edificio principal
Ud. sirena de exterior de alarma intrusión, direccionable, para 
interiores, de bajo consumo, directa a lazo/bucle, alimentación 
a 24 V, 6 mA de consumo en alarma y 87 dB de potencia, 
incluso zócalo de montaje linea directa y conexión, conforme a 
las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y 
UNE-EN 54 
Ud. adaptación de las centralitas de incendios y de intrusión, 
con el  modulo necesario para dicha adaptación, de tal forma 
que la instalación nueva quede integrada en la central 
correspondiente. Totalmente montado e instalado.             




4 M E D I C I Ó N   PRESUPUESTO
Nº indicación de la clase de obra Nº de UNIDADES precio
de y partes en que debe ejecutarse partes dimensiones cúbicas unidad totales
orden iguales longitud latitud altura parciales totales
8 – 10
1 1,00
TOTAL 1,00 75,00 75,00
TOTAL CAPITULO VIII 1.775,00 €
CAPITULO IX:       PINTURA
9 – 1
                      Partida 1 –  9  placa de yeso 1 50,55
                      Partida 1 – 10  falseado placa de yeso 1 17,94
                      Partida 1 – 12  enlucido bóvedas 1 94,71
                      Partida 1 – 13  enlucido paramentos verticales 1 98,31
                      Partida 1 – 15  falso techo escayola 1 7,76
TOTAL 269,27 3,00 € 807,81 €
9 – 2
2 2,00
TOTAL 2,00 115,00 € 230,00 €
9 – 3
1 9,00 3,50 31,50
a deducir huecos                   1 2,65 -2,60 -6,89
a deducir huecos                   1 2,45 -2,60 -6,37
TOTAL 18,24 6,00 € 109,44 €
TOTAL CAPITULO IX 1.147,25 €
Ud. suministro e instalación de extintor de nieve carbónica 
CO2, de eficacia 89B, de 5 Kg, de agente extintor, construido 
en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma 
UNE equipo con certificación AENOR. Medida la unidad 
instalada, con placa de señalización.
M2, pintura al plástico blanco satinado, aplicada sobre 
paramentos verticales y horizontales, debidamente preparados 
mediante masillado y lijado de desperfectos, mano de 
imprimación.  Igual medida que placa de yeso, escayola y 
enlucido de yeso sin chapado.
Ud. tratamiento de marcos de madera a base de lijado de la 
superficie, mano de imprimación antihumedad, antimoho y 
antiinsectos xilófagos y 2 manos de barniz, color madera, de 
intemperie.
M2, pintura pétrea en fachada del mismo color que la existente 
aplicada en 2 capas previa preparación del paramento (deducir 
huecos)
 hasta 3,50 m, de altura          
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Hoja25
Página 25
R E S U M EN
CAPITULO I DEMOLICIÓN Y ALBAÑILERIA 7.451,28 €
CAPITULO II PAVIMENTOS Y ALICATADOS 4.137,70 €
CAPITULO III CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIO 5.180,00 €
CAPITULO IV FONTANERIA Y SANITARIOS 1.105,00 €
CAPITULO V CIERRES DE SEGURIDAD 2.350,00 €
CAPITULO VI VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 5.640,00 €
CAPITULO VII ELECTRICIDAD, VOZ Y DATOS 5.935,00 €
CAPITULO VIII SEGURIDAD, PROTECCIÓN E INTRUSIÓN 1.775,00 €
CAPITULO IX PINTURA 1.147,25 €
SUMA 34.721,23 €
13% GASTOS GENERALES 4.513,76 €
6% BENEFICIOS INDUSTRIALES 2.083,27 €
SUMA 41.318,26 €
21% IVA 8.676,84 €
TOTAL 49.995,10 €
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3.4 PLANOS
alzado estado actual alzado reformado
2

















ACONDICIONAMIENTO  Y  COMUNICACIÓN AMBIENTAL
DE LOCAL PARA LIBRERÍA LLIG
CONSELLERIA D´HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
3 DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO
ACONDICIONAMIENTO  Y  COMUNICACIÓN AMBIENTAL
DE LOCAL PARA LIBRERÍA LLIG
4 ALZADOS
CONSELLERIA D´HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
ALZADO REFORMADO
ALZADO ESTADO ACTUAL
LIBRERIA   LLIGLIBRERIA   LLIG
ACONDICIONAMIENTO  Y  COMUNICACIÓN AMBIENTAL
DE LOCAL PARA LIBRERÍA LLIG
4 ALZADOS
CONSELLERIA D´HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
ALZADO REFORMADO
ALZADO ESTADO ACTUAL
LIBRERIA   LLIGLIBRERIA   LLIG
ACONDICIONAMIENTO  Y  COMUNICACIÓN AMBIENTAL
DE LOCAL PARA LIBRERÍA LLIG
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instalación eléctrica, voz y datos. instalación de fontanería y saneamiento
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3.5 MEMORIA PLAN BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
3.5.1 Objeto del plan básico de seguridad y salud.
El presente Plan Básico de Seguridad y Salud establece, durante la 
construcción de la obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos 
y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a los 
trabajadores.
Servirá para dar unas directrices básicas a las empresas contratistas para 
llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 
profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo 
con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las 
Disposiciones Mínimas en materia de seguridad y Salud.
3.5.1.1 Datos generales
El local sobre el que se va a ejecutar la obra está situado en la planta baja 
de la
C/ Navellos nº15 de Valencia.
El proyecto de la obra ha sido realizado por D. Vicente Sanz Fernández, 
técnico delServicio de Gestión Inmobiliaria de la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública.
3.5.1.2 Características generales de la obra
Se refiere la obra al revestimiento inferior de bóveda existente.
Identificación del autor o autores del Plan Básico de Seguridad y Salud.
El autor del presente Plan de Seguridad y Salud es D. Eugenio Marzo 
Quintanilla, de Gunipool Gunitados y Piscinas. 
3.5.1.3   Centro asistencial más próximo.
El centro asistencial más próximo es el ambulatorio de Nápoles y Sicilia sito 
en la Plaza de Nápoles y Sicilia a unos 300 metros de la obra. El hospital más 
próximo es el Hospital Clínico sito en la AV. De Blasco Ibáñez.
3.5.2 Protecciones colectivas a utilizar por fases de obra durante el 
proceso constructivo.
A continuación se pretende hacer un recorrido de las protecciones colectivas 
a colocar en la obra siguiendo el proceso lógico de ejecución de los trabajos.
Todas las acciones descritas a continuación deberán ser vigiladas y 
comprobadas por el recurso preventivo.
Acciones previas.
Antes del inicio del trabajo, se procederá a la señalización del mismo colocar 
un vallado de protección que impida el acceso a la zona de ubicación de los 
camiones de hormigonado a cualquier persona ajena a la misma.
Revestimiento de Hormigón.
En esta fase se llevará a cabo el proyectado de hormigón sobre la bóveda.
3. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar en las diferentes 
actividades de obra.
En este apartado, pretende realizarse una relación de los trabajos que 
previsiblemente intervendrán en la ejecución de los trabajos, así como de la 
adopción de las medidas preventivas necesarias para su realización.
En cada punto se identifican los riesgos propios tipo existentes por la ejecución
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de cada trabajo, así como las medidas preventivas y protecciones a adoptar 
para controlar y reducir dicho riesgos. En el plan de seguridad deberá definirse 
cómo se van a llevar a cabo realmente los trabajos, siguiendo las instrucciones 
indicadas en el proyecto de ejecución, lo cual deberá ser aprobado por el 
coordinador de seguridad designado para la ejecución de la obra. Además, 
en el plan de seguridad, se deberán introducir los procedimientos de 
trabajo propios de el contratista, puesto que en este momento no ha sido 
contratada ninguna empresa para la ejecución de la obra, identificando 
más concretamente los riesgos específicos propios, así como las medidas 
preventivas y protecciones técnicas que pretenden adoptar para controlarlos 
y reducirlos.
Para la definición de cada trabajo, se ha adoptado la forma indicada a 
continuación:
• Definición del trabajo: consiste en una enunciación de los trabajos que 
intervendrán en cada una de las actividades.
• Medios auxiliares a utilizar: se determinan cuales son los medios auxiliares 
que se prevé utilizar. La identificación de los riesgos de cada uno de ellos, 
así como las medidas preventivas y protecciones técnicas a adoptar, 
vendrán indicadas en el apartado correspondiente a medios auxiliares, 
por lo que deberá atenderse a lo citado en los mismos.
• Materiales a utilizar: se indican qué materiales se utilizarán en la ejecuciónde 
los trabajos. Igual que en el punto anterior, deberá atenderse,en cada 
caso, a lo estipulado en el apartado de materiales del presente plan.
• Maquinaria de obra y herramientas: se cita en este punto la maquinaria 
y herramientas necesarias para la total ejecución de cada trabajo 
que intervenga en la actividad. Igual que en los puntos anteriores, la 
identificación de los riesgos de cada tipo de maquinaria o herramienta, así 
como las medidas preventivas y protecciones técnicas a adoptar vendrán 
indicadas en el apartado correspondiente a medios auxiliares, por lo que 
deberá atenderse a lo citado en los mismos.
• Identificación de riesgos: se aportará una relación de los riesgos propios 
del trabajo a realizar, sin incluir los pertenecientes a la utilización de 
medios auxiliares, maquinaria o materiales, puesto que ya se definen en 
los apartados correspondientes. Dentro de este epígrafe se define, para 
cada riesgo, lo siguiente:
-   Protecciones colectivas: en caso de utilizar unas protecciones colectivas 
particulares para la realización de los trabajos que no estén indicadas en el 
apartado de “Protecciones colectivas a utilizar durante el proceso constructivo” 
del presente plan de seguridad, se indican en este punto, en caso contrario 
no se mencionan.
-   Protecciones individuales: se indica qué protecciones individuales 
particulares será necesario utilizar para cada una de las actividades 
intervinientes en cada procedimiento de trabajo. No se incluyen las necesarias 
para la utilización de los medios auxiliares, maquinaria ni materiales, puesto 
que ya se definen en los apartados correspondientes.
-   Normas preventivas: se citan las normas preventivas intrínsecas a la 
realización de los trabajos, así como (si procede) los procedimientos de 
trabajo seguro. No se incluyen las necesarias para la utilización de los 
medios auxiliares, maquinaria ni materiales, puesto que ya se definen en los 
apartados correspondientes.
Ferralla (colocación del mallazo):
a) Definición del trabajo:
El trabajo consiste en la colocación del mallazo sobre la bóveda. Para su
realización se tendrá en cuenta lo siguiente:
b) Medios auxiliares a utilizar:
Para la realización de los citados trabajos no se prevé la utilización de ningún
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medio auxiliar.
c) Materiales a utilizar:




d) Maquinaria de obra y herramientas:
La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:
• Andamio.
Las herramientas a utilizar serán:
• Tenazas (pequeña herramienta manual).
• Grifa (pequeña herramienta manual).
• Pata de cabra (pequeña herramienta manual).
• Cizalla de mano (pequeña herramienta manual).
e) Identificación de riesgos:
Durante la colocación de la ferralla, se identifican los siguientes riesgos
particulares inherentes al propio trabajo:
•	 Sobreesfuerzos: a continuación se hace referencia a una posible causa 
de sobreesfuerzos producidos durante la ejecución de los trabajos:
- Carga y disposición de la ferralla en obra.
- Grifado de barras.
- Posiciones inadecuadas a la hora de realizar los replanteos.
*    Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre 
ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.
•	 Cortes	y	heridas	en	manos	y	pies	por	manejo	de	redondos	de	acero.
*   Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación e 
información sobre cómo realizar su trabajo de forma segura.
•	 Aplastamientos	durante	 las	 operaciones	de	 cargas	 y	 descarga	de	
paquetes	de	ferralla.
*   Medidas preventivas:
i. Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante 
un equipo de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones 
la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá 
manualmente a efectuar las correcciones de aplomado.
•	 Caídas	al	mismo	nivel,	tropiezos	y	torceduras	al	caminar	sobre	las	
armaduras.
*   Medidas preventivas: se instalarán “caminos de tres tablones de anchura” 
(60 cm. como mínimo) que permitan la circulación sobre forjados en fase de 
armado de negativos (o tendido de mallazos de reparto).
•	 Caídas	a	distinto	nivel.
*   Medidas preventivas: se prohíbe cualquier trabajo en la zona perimetral sin 
antes estar correctamente instaladas las redes o barandillas de protección.
Proyección de Hormigón en bóveda:
a) Definición del trabajo:
El trabajo consiste en la proyección de hormigón en la bóveda existente, 
mediante camión de bombeo de hormigón. Para su realización se tendrá en 
cuenta lo siguiente:
En primer lugar se procederá a limpiar la zona de bóveda y repasar la 
colocación del mallazo, se colocarán las galgas que sirvan de referencia para 
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alcanzar el espesor de la capa de hormigón, tras la cual se pasará a regar la 
zona a hormigonar.
Posteriormente se procederá a hormigonar. Finalmente se repasará el 
acabado de la bóveda con talocha. Una vez acabado cada tramo se 
procederá a cambiar las galgas al siguiente, realizando de nuevo las mismas 
operaciones.
b) Medios auxiliares a utilizar:
Para la realización de los citados trabajos no se prevé la utilización de ningún
medio auxiliar.
c) Materiales a utilizar:
Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:
-  Hormigón.
-  Agua.
d) Maquinaria de obra y herramientas:
La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:
-   Camión de bombeo de hormigón.
Las herramientas a utilizar serán:
-   Talochas (pequeña herramienta manual).
e) Identificación de riesgos:
Durante el vertido del hormigón, se identifican los siguientes riesgos 
particulares inherentes al propio trabajo:
• Sobreesfuerzos.
* Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre 
ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.
• Caída de personas al mismo nivel.
* Protecciones colectivas:
i. Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm. de ancho 
(3 tablones trabados entre sí), desde los que ejecutan los trabajos de 
hormigonado.
• Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.
Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar en los 
diferentes medios auxiliares intervinientes en la obra.
En este apartado, se cita una relación de los medios auxiliares que 
previsiblemente intervendrán en la ejecución del proyecto, así como de unos
procedimientos de trabajo seguro necesarios para su utilización.
En cada punto se identifican los riesgos propios tipo existentes por la 
utilización de cada medio auxiliar y, en su caso, por el montaje, mantenimiento 
y desmontaje de los mismos. También se indican las medidas preventivas y 
protecciones a adoptar para controlar y reducir dicho riesgos. En el/los plan/
es de seguridad deberá definirse qué medios auxiliares se van a utilizar, 
identificando los riesgos propios e indicando las medidas preventivas a 
adoptar, teniendo en cuenta en todo momento lo estipulado por el fabricante. 
Todo ello deberá ser aprobado por el coordinador de seguridad designado 
para la ejecución de la obra. La empresa contratista deberá incluir en el plan 
de seguridad lo estipulado en el plan preventivo propio referente a los medios 
auxiliares a utilizar en la obra.
Para la definición de cada medio auxiliar, se ha adoptado la forma indicada a
continuación:
a) Descripción del medio auxiliar: se describe del medio auxiliar tipo a utilizar,
teniendo en cuenta que cada contratista deberá definir más concretamente
en su plan de seguridad cómo será dicho medio.
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b) Maquinaria de obra y herramientas: se cita en este punto la maquinaria 
y herramientas necesarias para el montaje, mantenimiento y desmontaje 
del medio auxiliar. Igual que en los puntos anteriores, la identificación de 
los riesgos de cada tipo de maquinaria o herramienta, así como las medidas 
preventivas y protecciones técnicas a adoptar vendrán indicadas en el 
apartado correspondiente, por lo que deberá atenderse a lo citado en los 
mismos.
c) Identificación de riesgos: se aporta una relación de los riesgos propios, tanto 
evitables como no evitables, de la utilización del medio auxiliar, incluyendo, 
en su caso, los correspondientes al montaje, mantenimiento y desmontaje del 
mismo. Dentro de este epígrafe se define, para cada riesgo, lo que indico a 
continuación:
*   Protecciones colectivas: en caso de utilizar unas protecciones colectivas 
particulares para el empleo del medio auxiliar que no estén indicadas en el 
apartado de “Protecciones colectivas a utilizar durante el proceso constructivo” 
del presente plan de seguridad, se indican en este punto, en caso contrario 
no se mencionan.
*   Protecciones individuales: se indican qué protecciones individuales 
particulares será necesario emplear para la correcta utilización del medio 
auxiliar.
*   Normas preventivas: se citan las normas.
d) Comprobaciones a realizar antes de la utilización del medio auxiliar (si
procede).Escaleras de mano
a) Descripción del medio auxiliar:
Las escaleras de mano, son un medio auxiliar utilizado en una gran cantidad 
de trabajos durante la ejecución de la obra. Es un aparato portátil que consiste 
en dos piezas paralelas o ligeramente convergentes unidas a intervalos por 
travesaños y que sirve para subir o bajar una persona de un nivel a otro.
Está previsto que puedan ser utilizadas en obra todo tipo de escaleras de 
mano existentes, los cuales son:
- Escalera simple de un tramo: escalera portátil no autosoportada y no 
ajustable en longitud, compuesta de dos largueros.
- Escalera doble de tijera: la unión de las secciones se realiza mediante un
dispositivo metálico de articulación que permite su plegado.
- Escalera extensible: es una escalera compuesta de dos simples superpuestas 
y cuya longitud varía por desplazamientos relativo de un tramo sobre otro. 
Pueden ser mecánicas (cable) o manuales.
- Escalera transformable: es una extensible de dos o tres tramos (mixta de 
una doble y extensible).
- Escalera mixta con rótula: la unión de las secciones se realiza mediante un
dispositivo metálico de articulación que permite su plegado.
Respecto a los materiales de los que están compuestas, preveo que se 
podrán utilizarse de madera, acero o aluminio.
b) Maquinaria y herramientas necesarias:
Las herramientas a utilizar serán:
• Maceta o martillo (para la posible sujeción superior e inferior de la 
escalera).
c) Identificación de riesgos:
Las siguientes medidas preventivas serán comunes a todos los riesgos 
citados a continuación:
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*   El contratista deberá informar y formar a todos sus trabajadores (tanto 
propios como subcontratados), sobre el uso adecuado de escaleras de mano.
*   El/los recurso/s preventivo/s deberán comprobar tanto que se está 
utilizando el medio auxiliar tal y como se menciona en los puntos señalados 
a continuación, así como que su estado es el correcto. También atenderá a 
lo dispuesto en los planes de seguridad y de prevención correspondientes. 
Deberá encargarse de que se rectifique cualquier anomalía que encuentre al 
respecto.
*   La empresa usuaria del medio auxiliar, deberá solicitar al fabricante o 
suministrador, tal y como indica el artículo 41 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, la información necesaria para la correcta y segura 
utilización del mismo, debiendo entregarla a cada uno de los trabajadores 
que vayan a utilizarlo.
• Caída en altura debido a un deslizamiento lateral de la cabeza de la 
escalera (apoyo precario, escalera mal situada, viento, desplazamiento 
lateral del usuario, etc). Es un riesgo evitable. Con el fin de controlarlo se 
tendrá en cuenta lo siguiente:
*   Medidas preventivas: con el fin de evitar el deslizamiento lateral, se 
sujetará la escalera superiormente, atándola correctamente en su cabeza 
(por ejemplo, durante la fase de encofrado, con tachas clavadas en el mismo 
y alambre de atar).
• Caída en altura debido a un deslizamiento del pie de la escalera (falta de 
zapatas antideslizantes, suelo que cede o en pendiente, poca inclinación, 
apoyo superior sobre pared, etc). Es un riesgo evitable. Con el fin de 
controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:
*   Medidas preventivas:
i. Todas las escaleras de que se utilicen en la obra, deberán disponer de 
zapatas antideslizamiento. El/los recurso/s preventivo/s, ordenará/n reparar 
o retirar todas aquellas escaleras de mano que no dispongan de las citadas 
zapatas.
ii. La inclinación de la escalera deberá ser la correcta tal y comoindica el 
fabricante en la información de seguridad que debe entregar.
iii. Estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura 
al que dan acceso. El recurso preventivo deberán vigilar que este punto se 
cumple en todo momento.
• Caída en altura debido a un desequilibrio subiendo cargas o al inclinarse 
lateralmente hacia los lados para efectuar un trabajo. Es un riesgo evitable. 
Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:
*   Medidas preventivas:
i. Todos los trabajadores que vayan a utilizar las escaleras de mano, deberán 
tener información y formación sobre utilización de las mismas para el 
transporte de cargas o la realización de trabajos sobre las mismas, facilitado 
por el contratista a través del servicio de prevención.
ii. Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 
25 Kg. sobre las escaleras de mano.
• Caída en altura debido la rotura de un peldaño o montante (viejo, mal 
reparado, existencia de nudos,...). Es un riesgo evitable. Con el fin de 
controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:
*   Medidas preventivas:
i. Todas las escaleras de la obra serán inspeccionadas antes de su uso (y al 
menos una vez al día) por el/los recurso/s preventivo/s, desechando aquellas 
que no se encuentren en buen estado.
ii. No se permitirá la reparación casera de las citadas escaleras.
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iii. Las escaleras tendrán los largueros de una sola pieza y sin que se observen 
deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad.
iv. Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.
v. Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante 
barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos.
vi. Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
Además, estarán protegidas con pintura antioxidación que las preserven de 
las agresiones de la intemperie.
vii. Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los 
agentes atmosféricos y de forma que faciliten la inspección.
• Caída en altura debido a la realización de un gesto brusco del operario 
(objeto difícil de subir, descarga eléctrica, intento de recoger un objeto 
que cae, pinchazo con un clavo que sobresale, etc). Es un riesgo evitable. 
Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:
*   Medidas preventivas:
i. Todos los trabajadores que vayan a utilizar las escaleras de mano, deberán 
tener información y formación sobre utilización de las mismas para el 
transporte de cargas o la realización de trabajos sobre las mismas, facilitadas 
por el contratista a cargo del cual realicen los trabajos.
ii. Las escaleras se mantendrán limpias.
iii. En caso de ser de madera, se comprobará antes de utilizarla que no tiene 
ningún clavo saliente.
• Caída en altura debido a la rotura de la cuerda de unión entre los dos 
planos de una escalera de tijera doble o transformable o a una incorrecta 
utilización de las mismas. Es un riesgo evitable. Con el fin de controlarlo 
se tendrá en cuenta lo siguiente:
*   Medidas preventivas:
i. Todas las escaleras de tijera dispondrán de una cadenilla o similar que 
limite su apertura máxima.
ii. Está totalmente prohibido realizar una reparación casera de los citados 
limitadores.
iii. Las escaleras de tijera deben utilizarse como se han diseñado, no como si 
fuese una escalera simple.
iv. Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los 
largueros en posición de máxima apertura a fin de no mermar su estabilidad.
v. Las escalera de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para 
sustentar las plataformas de trabajo.
vi. Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas 
para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos 
peldaños.
vii. Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 
horizontales.
• Atrapamiento entre objetos de algún miembro producido al desencajar 
los herrajes de ensamblaje de las cabezas de una escalera de tijera o 
transformable o al desplegar una escalera extensible. Es un riesgo 
evitable. Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:
*   Medidas preventivas: las escaleras de tijera deberán tener en su articulación 
superior unos topes de seguridad de apertura.
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• Atrapamiento entre objetos de algún miembro al producirse la rotura de la 
cuerda de maniobra en una escalera extensible, cuerda mal atada, tanto 
en el plegado como en el desplegado. Es un riesgo evitable. Con el fin de 
controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:
*   Medidas preventivas: el/los recurso/s preventivo/s revisarán antes del 
comienzo de los trabajos y diariamente todas las escaleras de tijera de la obra, 
desechando u ocupándose de que sean reparadas las que se encuentren en 
mal estado.
• Caída de objetos sobre otras personas durante trabajos diversos y sobre 
el personal de ayuda o que circunstancialmente haya pasado por debajo 
o junto a la escalera.
*   Medidas preventivas: en caso de ser necesario trabajar sobre una escalera.
• Contactos eléctricos directos o indirectos al utilizar una escalera metálica 
para trabajos de electricidad o próximos a conducciones eléctricas.
*   Medidas preventivas:
i. Las escaleras estarán provistas de zapatas aislantes.
ii. En ningún caso deberá estar en contacto la escalera con cables eléctricos 
conectados (en apoyo inferior, atados a la estructura de la escalera, ...).
• Caída en altura debido a un mal uso de las escaleras.
*   Medidas preventivas:
i. Las escaleras deberán sobrepasarán en 1 ml la altura a salvar.
ii. Se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección 
vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.
iii. La base de las escaleras de mano nunca debe apoyarse sobre lugares u 
objetos poco firmes que pueden mermar su estabilidad.
iv. El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizará de 
uno en uno. En ningún caso podrán acceder a la misma dos o más operarios 
a la vez.
v. El ascenso y descenso y trabajo debe efectuarse frontalmente, es decir, 
mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.
• Caída en altura debido a estar realizando un trabajo sobre la escalera.
En principio no debe utilizarse una escalera manual para trabajar, pero en 
caso de ser necesario y siempre que no sea posible utilizar una plataforma 
de trabajo se deberán adoptar las protecciones y medidas preventivas que 
siguen a continuación:
*   Protecciones individuales:
i. En caso de que los pies del operario se encuentres a más de 2 m del suelo, 
debe utilizarse un cinturón de seguridad anclado a un punto sólido y resistente. 
El/los recurso/s preventivo/s deberán comprobar su eficacia, paralizando los 
trabajos ante cualquier anomalía y poniéndola en conocimiento del contratista, 
el servicio de prevención y el coordinador de seguridad para que puedan dar 
una solución.
ii. Para trabajos de cierta duración deben utilizarse dispositivos que 
favorezcan la estabilidad y comodidad tales como reposapies que se acoplan 
a la escalera.
*   Medidas preventivas:
i. Para realizar el trabajo correctamente, debe situarse la escalera de forma 
que se pueda acceder fácilmente al punto de operación sin tener que estirarse 
o colgarse. En caso de no llegar con facilidad, se deberá variar la situación 
de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma.
• Electrocución.
*   Medidas preventivas:
i. En ningún caso se trabajará o transportará un escalera a una distancia de 
menos de 5 ml, tanto en horizontal como en vertical, de una línea de alta o 
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media tensión. Debe ponerse especial cuidado con el transporte de escaleras 
en las cercanías de líneas eléctricas, debiendo respetar siempre las distancias 
de separación mínima. No obstante, en esta obra, no se observa ninguna 
línea ni se tiene constancia de su existencia.
ii. Las escaleras deben utilizarse para trabajar de la forma que han sido 
concebidas, por lo que nunca podrán utilizarse en posición horizontal para 
servir de puentes, pasarelas o plataformas. Además, tampoco deben utilizarse 
para servir de soportes a un andamiaje.
• Caída de objetos sobre personas.
*   Medidas preventivas:
i. Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada, puesto que 
podrían deslizarse y caer sobre una persona.
ii. Deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes
fijos, adosados a paredes.
d) Comprobaciones a realizar antes de la utilización de las escaleras.
El recurso preventivo deberán inspeccionar el estado de los siguientes 
elementos:
1. Peldaños: firmeza, aspecto no deteriorado, sujeción original (no sustituida 
por alambres, cuerdas, ... o cualquier otra invención), etc.
2. Sistemas de sujeción y apoyo: zapatas, cadenillas, rótulas, ... o cualquier 
otro elemento que garantice la estabilidad de la escalera.
3. Otros elementos auxiliares: como por ejemplo cuerdas y enganches de 
escaleras extensibles.
Ante cualquier anomalía de los descritos u otros, se deberá retirar de 
circulación la escalera, informando de ello, el/los recurso/s preventivo/s, a la
totalidad de los usuarios de la misma. Esta deberá ser reparada por personal
especializado o retirada definitivamente.
• Andamios de Borriquetas
a) Descripción del medio auxiliar:
Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, 
colocados sobre dos apoyos en forma de “V” invertida.
b) Maquinaria y herramientas necesarias:
En principio no se prevé la utilización de ningún tipo de maquinaria ni 
herramienta específica.
c) Identificación de riesgos:
Las siguientes medidas preventivas serán comunes a todos los riesgos 
citados a continuación:
*   El contratista deberá informar y formar a todos sus trabajadores (tanto 
propios como subcontratados), sobre el uso adecuado del medio auxiliar.
*   El/los recurso/s preventivo/s deberán comprobar tanto que se está 
utilizando el medio auxiliar tal y como se menciona en los puntos señalados 
a continuación, así como que su estado es el correcto. También atenderá a 
lo dispuesto en los planes de seguridad y de prevención correspondientes. 
Deberá encargarse de que se rectifique cualquier anomalía que encuentre al 
respecto. Los andamios se inspeccionarán diariamente por el/los recurso/s
preventivo/s, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de 
medidas de seguridad.
*   La empresa usuaria del medio auxiliar, deberá solicitar al fabricante o 
suministrador, tal y como indica el artículo 41 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, la información necesaria para la correcta y segura 
utilización del mismo, debiendo entregarla a cada uno de los trabajadores 
que vayan a utilizarlo.
• Caída de personas a distinto nivel.
*   Protecciones colectivas:
i. Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se 
instalará un cerramiento provisional, formado por “pies derechos” acuñados 
a suelo y techo, a los que se amarrarán tablones formando una barandilla 
sólida de 1’00 m. de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre 
las borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y 
rodapié.
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ii. Las plataformas de trabajo, en caso de sobrepasar los 2ml de altura, 
poseerán barandillas perimetrales completas de 100 cm. de altura, formadas 
por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapié.
*   Medidas preventivas:
i. Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar 
los riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas.
ii. Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y 
sin oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, 
rotura espontánea y cimbreo.
iii. Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en 
evitación de balanceos y otros movimientos indeseables.
iv. Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las 
borriquetas más de 40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.
v. Las borriquetas no estarán separadas “a ejes” entre sí más de 2,5 m. para 
evitar las grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya 
que aumentan los riesgos al cimbrear.
vi. Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe 
expresamente, la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por “bidones”, 
“pilas de materiales” y asimilables, para evitar situaciones inestables.
vii. Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material 
estrictamente necesario y repartido uniformemente por la plataforma de 
trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones.
viii. Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, 
estarán dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que 
garanticen su perfecta estabilidad.
ix. Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima 
de 60 cm (3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como 
mínimo de 7 cm.
x. Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas 
a 2 ó más metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante “cruces de 
San Andrés”, para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto 
inseguro.
xi. Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas 
plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 ó más metros de altura.
xii. Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en 
borriquetas, apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas.
xiii. Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos 
indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores.
xiv. Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su 
estructura para evitar las situaciones inestables.
xv. Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se 
apoyarán sobre tablones de reparto de cargas.
xvi. Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, 
se suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y 
recibidas al durmiente de reparto.
xvii. Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura 
y estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los 
movimientos por deslizamiento o vuelco.
xviii. Está prohibido fabricar morteros (o similares) directamente sobre las 
plataformas de los andamios.
xix. Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución).
xx. Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que 
deba trabajar sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos 
trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que 
puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los 
reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra antes de su entrada en la misma.
• Caídas al mismo nivel.
*   Medidas preventivas:
i. Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación 
necesaria para la realización de los trabajos.
ii. Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales 
o herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer 
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al caminar sobre ellas.
• Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal
estado (roturas, fallos, cimbreos).
*   Medidas preventivas:
i. La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar 
los riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo.
ii.  Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos 
visibles, con buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán 
limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso.
Andamios Metálicos Tubulares
a) Descripción del medio auxiliar:
Los andamios metálicos tubulares son construcciones auxiliares apoyadas 
en el suelo que sirven para la sustentación de las distintas plataformas de 
trabajo situadas a distintas alturas; cumplen, según los casos, funciones de 
servicio, carga y protección.
En esta obra se utilizarán para apoyo en los trabajos de proyección de 
hormigón en la boveda.
Los riesgos deberán identificarse según las siguientes fases:
- Montaje del andamio.
- Utilización del andamio.
- Desmontaje del andamio.
La maquinaria y herramienta a utilizar en los trabajos de montaje, 
mantenimiento y desmontaje de los andamios metálicos tubulares será:
• Pequeña herramienta de mano (martillos, destornilladores, llaves inglesas, 
etc.).
b) Identificación de riesgos:
Las siguientes medidas preventivas serán comunes a todos los riesgos 
citados a continuación:
*   El contratista deberá informar y formar a todos sus trabajadores, sobre el 
uso adecuado del medio auxiliar.
*   El/los recurso preventivo deberán comprobar tanto que se está utilizando el 
medio auxiliar tal y como se menciona en los puntos señalados a continuación, 
así como que su estado es el correcto. También atenderá a lo dispuesto en los 
planes de seguridad y de prevención correspondientes. Deberá encargarse 
de que se rectifique cualquier anomalía que encuentre al respecto.
I. Durante la fase de montaje de los andamios se identifican los siguientes
riesgos:
• Caída de personas a distinto nivel.
*   Protecciones individuales:
i. Toda persona encargado del montaje deberá ponerse, antes de subir, un 
cinturón de seguridad tipo arnés amarrado a una cuerda de seguridad. La 
citada cuerda deberá estar sujeta a un punto fuerte independiente de la 
estructura portante de los andamios.
ii. El/los recurso/s preventivo/s deberá/n vigilar que esta medida
se lleva a cabo correctamente.
*   Medidas preventivas:
i. No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con 
todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos).
ii. La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que 
ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del 
cinturón de seguridad.
iii. Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su 
formación, mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos o 
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los arriostramientos correspondientes.
iv. Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los “nudos” o “bases” 
metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los 
modelos comercializados.
v. Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y 
pasadores clavados a los tablones.
• Sobreesfuerzos.
*   Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre 
ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.
• Caída de objetos.
*   Medidas preventivas:
i. Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de 
cáñamo atadas con “nudos de marinero” (o mediante eslingas normalizadas).
II. Riesgos generales (formación y utilización de andamios):
• Caída de personas a distinto nivel.
*   Protecciones colectivas:
i. Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié 
posterior una barandilla sólida de 1’00 m. de altura, formada por pasamanos, 
listón intermedio y rodapié.
ii. La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la 
utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).
iii. Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de 
andamios tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas que 
superen 1’00 m. de altura sobre la citada plataforma de trabajo, formadas por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié.
*   Medidas preventivas:
i. Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.
ii. Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados 
de las bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el 
fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto.
iii. Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre 
tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.
iv. Está totalmente prohibido apoyar los andamios tubulares sobre suplementos 
formados por bidones, pilas de materiales diversos, “torretas de maderas 
diversas” y asimilables.
v. Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), 
de base de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se 
clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar.
vi. Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen 
estado de conservación desechándose aquellos que presenten defectos, 
golpes o acusada oxidación.
vii. Está totalmente prohibido el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas 
borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios 
tubulares.
viii. Se prohíbe hacer “pastas” directamente sobre las plataformas de trabajo 
en prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los 
trabajadores.
ix. Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de 
trabajo en prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias.
• Caída de objetos.
*   Protecciones colectivas:
i. Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, 
por un rodapié de 20 cm.
• Sobreesfuerzos.
*   Medidas preventivas:
i. Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a 
media altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su 
existencia merme la superficie útil de la plataforma.
ii. Todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial 
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referente a los trabajos anteriormente enumerados.
Puntales
b) Maquinaria y herramientas necesarias:
La maquinaria y herramienta a utilizar en los trabajos a realizar con puntales
será:
• Pequeña herramienta de mano (martillos, ...).
c) Identificación de riesgos:
• Atrapamiento de dedos (extensión y retracción).
*   Medidas preventivas: los puntales de tipo telescópico se transportarán 
a brazo u hombro con los pasadores y mordazas instaladas en posición de 
inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales.
• Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.
*   Protecciones individuales: los operarios que manipulen puntales, deberán 
ir provistos de calzado de seguridad con puntera metálica.
• Rotura del puntal por fatiga del material.
*   Medidas preventivas:
i. El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará 
uniformemente repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las 
sobrecargas puntuales.
ii. Los puntales tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.
• Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa, ...).
*   Medidas preventivas:
i. Los puntales estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia 
de óxido, pintados, con todos sus componentes, etc.).
ii. Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos 
innecesarios.
iii. Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).
• Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón.
*   Medidas preventivas:
i. Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar 
inclinados con respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, 
siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón.
ii. Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una 
mayor estabilidad.
iii. Los puntales estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo 
y clavazón.
Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar con la 
diferente maquinaria y herramienta a utilizar en la obra.
En este apartado, se cita una relación de la maquinaria y herramienta que 
previsiblemente se utilizará en la ejecución del proyecto, así como de unos
procedimientos de trabajo seguro necesarios para su utilización.
En cada punto se identifican los riesgos propios tipo existentes por la utilización 
de cada tipo de maquinaria y herramienta y, en su caso, por el montaje y 
desmontaje de la misma. También se indican las medidas preventivas y 
protecciones a adoptar para controlar y reducir dicho riesgos. En el plan de 
seguridad deberá definirse qué maquinaria y herramienta se van a utilizar, 
identificando los riesgos propios e indicando las medidas preventivas a 
adoptar, teniendo en cuenta en todo momento lo estipulado por el fabricante. 
Todo ello deberá ser aprobado por el coordinador de seguridad designado 
para la ejecución de la obra. La empresa contratista deberá incluir en el 
plan de seguridad lo estipulado en el plan preventivo propio referente a la 
maquinaria y herramienta a utilizar en la obra.
Para la definición de cada maquinaria o herramienta, se ha adoptado la forma
indicada a continuación:
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a) Descripción de la maquinaria o herramienta: se describe la maquinaria o 
herramienta tipo a utilizar, teniendo en cuenta que cada contratista deberá 
definirla más concretamente en su plan de seguridad.
b) Identificación de riesgos: se aporta una relación de los riesgos propios 
de la utilización de la maquinaria y herramienta. Dentro de este epígrafe se 
define, para cada riesgo, lo siguiente.
*   Protecciones colectivas: en caso de utilizar unas protecciones colectivas 
particulares para la realización de los trabajos que no estén indicadas en el 
apartado de “Protecciones colectivas a utilizar durante el proceso constructivo” 
del presente plan de seguridad, se indican en este punto, en caso contrario 
no mencionan.
*   Protecciones individuales: se indica qué protecciones individuales 
particulares será necesario emplear para la correcta utilización del medio 
auxiliar.
*   Medidas preventivas: se citan las normas preventivas necesarias para la 
utilización de la maquinaria y herramienta.
c) Comprobaciones a realizar antes de la utilización de la maquinaria o 
herramienta (si procede).Camión de bombeo de hormigón.
d) Identificación de riesgos:
• Vuelco por fallo mecánico, por ejemplo de los gatos neumáticos.
*   Medidas preventivas: los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo 
estarán siempre en perfectas condiciones de funcionamiento.
• Proyección de objetos por reventarse la cañería, o al quedar 
momentáneamente encallado.
*   Medidas preventivas:
i. La bomba de hormigonado nada más se podrá usar para el bombeo de 
hormigón según el -cono de Abrams- recomendado por el fabricante en 
función de la distancia de transporte.
ii. Antes de iniciar el suministro diario de hormigón, se comprobará el desgaste 
interior de la cañería con un medidor de grosores, ya que las explosiones de 
las cañerías son causantes de accidentes importantes.
iii. Si se ha de bombear a gran distancia, antes de suministrar hormigón, se 
probarán los conductos bajo presión de seguridad.
iv. Una vez hormigonado, debe limpiarse perfectamente todo el conjunto en 
prevención de accidentes por taponamiento.
•  Caída de personas desde la máquina.
*   Medidas preventivas: el brazo de elevación de la manguera no se podrá 
usar para izar personas, aunque sea para un trabajo de carácter puntual.
• Atrapamientos de personas.
*   Medidas preventivas:
i. El/los recurso/s preventivo/s comprobará/n que las ruedas de la bomba 
estén bloqueadas y con los enclavamientos neumáticos o hidráulicos 
perfectamente instalados.
ii. Antes de vaciar el hormigón en la tolva, deben asegurarse de que tiene la 
reja colocada.
iii. Antes de iniciar el suministro, debe asegurarse que las uniones de palanca 
tienen los pasadores inmovilizados.
iv. No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante sí 
la máquina está en marcha.
v. Si se han de hacer trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, en primer 
lugar se parará el motor de accionamiento, luego se purgará la presión del 
acumulador a través del grifo y finalmente se podrán hacer los trabajos que 
hagan falta.
• Electrocución.
*   Medidas preventivas:
i. Si el motor de la bomba es eléctrico, antes de abrir el cuadro general de 
mandos, asegurarse que está desconectado.
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ii. No deben modificarse los mecanismos de protección eléctrica.
• Sobreesfuerzos.
*   Medidas preventivas:
i. A la hora de manipular la manguera, se evitará hacer esfuerzos innecesarios, 
debiendo hacer toda la fuerza la máquina.
ii. Todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial 
referente a los trabajos anteriormente enumerados.
Tipología de los materiales y elementos
En el presente capítulo, se pretende identificar qué materiales pueden aportar
riesgos químicos o físicos, indicando qué medidas preventivas deberán 
tomarse para controlarlos.
No obstante, siempre deberán tenerse en cuenta las recomendaciones de
seguridad dadas por los fabricantes o suministradores de los materiales (art. 
41 de la L.P.R.L.).
Cemento y sus derivados (hormigón, mortero, ...):
a) Riesgos químicos:
El cemento es un material muy agresivo, que puede producir dermatosis a su
contacto. Para evitar dicho riesgo, los operarios que trabajen con él o sus 
derivados, deberán estar provistos en todo momento de guantes de cuero y 
mono de trabajo que les protejan del citado contacto.
Como medida preventiva a tener en cuenta, los operarios no deberán comer 
ni beber durante la manipulación del producto en estado puro, debiendo llevar 
una buena higiene personal.
b) Riesgos físicos:
Dado que durante su aplicación (bien sea en forma de mortero, bien sea en
forma de hormigón) es fácil (riesgo no evitable) que salte alguna gota o 
esquirla directamente a los ojos, deberá tenerse en cuenta y protegerse con 
algún tipo de protector ocular (por ejemplo gafas).
A la hora de verter el hormigón, se irá provisto de botas de seguridad 
impermeables, que dispongan de plantilla y puntera de acero.
Como el cemento es un material muy fino (casi polvo), los operarios que lo
vayan a utilizar como materia prima para la obtención de morteros u 
hormigones y puedan estar expuestos a una inhalación del mismo, deberán 
ir provistos de mascarilla de protección.
Trabajos que implican riesgos especiales
En esta obra se dan los riesgos especiales nos 1, 2 y 10 incluidos en el anexo 
II del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre.
Como medidas preventivas en el caso del punto 1 (riesgos de caídas en 
altura y sepultamiento por hundimiento de tierras) se observará lo indicado en 
el presente plan de seguridad y salud, en los siguientes puntos:
*   Protecciones colectivas a utilizar por fases de obra durante el proceso
constructivo.
*  Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar en las diferentes 
actividades de obra, en las fases de movimiento de tierras, cimentación, 
pilares, encofrados y elementos aligerantes de forjados, ferralla (puesta en 
obra), ejecución de tabiquería de cajas de escalera y de viviendas, ejecución
de fachadas principal y posterior, instalación de ascensores, talla lisa, 
enfoscados, enlucidos de viviendas y pintura.
*   Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar en los diferentes 
medios auxiliares intervinientes en la obra, en concreto lo referente a las 
escaleras de mano, andamios, andamios de borriquetas y andamios metálicos 
tubulares.
*   Instrucciones para la colocación, mantenimiento y retirada de protecciones
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colectivas.
Para el punto 2 (trabajos con sustancias nocivas tales como cemento, 
barnices, pinturas, etc...), se tendrá en cuenta lo dicho en presente plan, en 
el siguiente punto:
*   Tipología de los materiales y elementos.
En el caso del punto 10 (manipulación de objetos pesados), se atenderá a lo
dispuesto en el presente plan, en los siguientes puntos:
*   Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar en las diferentes
actividades de obra, en las fases de cimentación, pilares, encofrados y 
elementos aligerantes de forjados y ferralla (puesta en obra).
*   Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar en los diferentes
medios auxiliares intervinientes en la obra, en concreto lo referente al montaje, 
mantenimiento y desmontaje de los mismos, así como la utilización de las 
plataformas de descarga de materiales y los cubilotes.
*   Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar con la diferente
maquinaria y herramienta a utilizar en la obra, en concreto lo referente a la 
utilización de la grúa torre.
*   Instrucciones para la colocación, mantenimiento y retirada de protecciones
colectivas.
Condiciones de seguridad y salud en los previsibles trabajos posteriores 
(mantenimiento).
A continuación se citan una serie de posibles trabajos de mantenimiento y sus
correspondientes medidas de seguridad teniendo en cuenta que se trata de 
trabajos previos a un proyecto de habilitación; en dicho proyecto se detallarán 
dichos trabajos,quedando sujetos a la posterior revisión por parte de técnico 
competente a la hora de realizar dichos trabajos. La inclusión en este plan de 
las medidas de seguridad a adoptar en los previsibles trabajos posteriores, no 
justifica la no realización del posterior plan básico a la hora de la realización 
de los trabajos, siempre y cuando sea necesaria su redacción tal y como 
viene reflejado en el R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
Medidas en caso de emergencia.
Medidas generales y planificación
El empresario deberá reflejar en el Plan de Seguridad y Salud las posibles 
situaciones de emergencia y establecer las medidas en materia de primeros 
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, atendiendo 
a las previsiones fijadas en el presente plan de Seguridad y Salud y designando 
para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas. Este 
personal deberá poseer la formación conveniente, ser suficientemente 
numeroso y disponer del material adecuado, teniendo en cuenta el tamaño y 
los riesgos específicos de la obra.
El derecho de los trabajadores a la paralización de su actividad, reconocido 
por la legislación vigente, se aplicará a los que estén encargados de las 
medidas de emergencia. Deberá asegurarse la adecuada administración de 
los primeros auxilios y/o el adecuado y rápido transporte del trabajador a un 
centro de asistencia médica para los supuestos en los que el daño producido 
así lo requiera.
El empresario deberá organizar las necesarias relaciones con los servicios 
externos a laempresa que puedan realizar actividades en materia de 
primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento, lucha contra 
incendios y evacuación de personas. En el Plan de Seguridad y Salud deberá 
establecerse la planificación de las medidas de emergencia adoptadas para 
la obra, especificándose de forma detallada las previsiones consideradas en 
relación con los aspectos anteriormente reseñados. En lugar bien visible de la 
obra deberán figurar las indicaciones escritas sobre las medidas que habrán 
de ser tomadas por los trabajadores en casos de emergencia.
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3.5.3 Vías de evacuación y salidas de emergencia.
En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados
rápidamente y en las condiciones de máxima seguridad para los 
trabajadores. Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán 
permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en una 
zona de seguridad. Deberán señalizarse conforme a la normativa vigente. 
Dicha señalización habrá de ser duradera y fijarse en lugares adecuados y 
perfectamente visibles.
Las vías y salidas no deberán estar obstruidas por obstáculos de cualquier 
tipo, de modo que puedan ser utilizadas sin trabas en cualquier momento.
Para cubrir el caso de avería del sistema de alumbrado, tal y como se indica 
en el REBT, deberá preverse un alumbrado que asegure la evacuación del 
personal de obra de una forma segura, así como la puesta en marcha de las 
medidas de seguridad previstas.
3.5.4 Prevención y extinción de incendios.
a) Disposiciones generales
Se observarán, además de las prescripciones que se establezcan en el 
presente plan, las normas y disposiciones vigentes sobre la materia. En 
los trabajos con riesgo específico de incendio se cumplirán, además, las 
prescripciones impuestas por los Reglamentos y normas técnicas generales o 
especiales, así como las preceptuadas por las correspondientes ordenanzas 
municipales.
Se deberá prever en obra un número suficiente de dispositivos apropiados 
de lucha contra incendios y en función de las características de la obra, 
dimensiones y usos de los locales y equipos que contengan, características 
físicas y químicas de las sustancias materiales que se hallen presentes y 
número máximo de personal que pueda hallarse en los lugares y locales de 
trabajo.
b) Medidas de prevención y extinción
Además de observar las disposiciones anteriores, se adoptarán las 
prevenciones que se indican a continuación, combinando su empleo, en su 
caso, con la protección general más próxima que puedan prestar los servicios 
públicos contra incendios.
Extintores portátiles: En la proximidad de los puestos de trabajo con 
mayor riesgo de incendio y colocados en sitio visible y de fácil acceso, se 
dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física 
o química, mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, 
según convenga a la posible causa determinante del fuego a extinguir. Los 
extintores serán revisados periódicamente y cargados, según los fabricantes, 
inmediatamente después de usarlos. Esta tarea será realizada por empresas 
autorizadas.
Prohibiciones: En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de 
incendio se prohibirá terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros 
o útiles de ignición. Esta prohibición se indicará con carteles visibles a la 
entrada y en los espacios libres de tales lugares o dependencias. Se prohibirá
igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo no autorizados 
por la empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a 
sustancias inflamables.
c) Otras actuaciones
El/los empresario/s deberá/n prever, de acuerdo con lo fijado en el Estudio de
Seguridad y Salud en su caso y siguiendo las normas de las compañías 
suministradoras, las actuaciones a llevar a cabo para posibles casos de fugas 
de gas, roturas de canalizaciones de agua, inundaciones, derrumbamientos y 
hundimientos, estableciendo en el Plan de Seguridad y Salud las previsiones 
y normas a seguir para tales casos de emergencia.
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3.5.5 Presencia de los recursos preventivos del contratista
Dadas las características de las obras de construcción y los riesgos previstos, 
en cumplimiento del artículo 4.3 de la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de 
reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, mediante 
el cual se incorpora el artículo 32 bis, Presencia de los recursos preventivos, a 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa asignará la presencia 
de sus recursos preventivos en la obra, que tendrán la capacitación suficiente 
y disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de los 
medidas incluidas en dicho Plan, comprobando su eficacia.
CAPITULO 3
EJECUCIÓN 33
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4. EJECUCIÓN PROYECTO
4.1 EJECUCIÓN TRABAJOS - SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO
• Estado inicial de la tienda y  bóveda existente.
• Obras de vaciado, eliminación de 
revestimientos, demolición del altillo existente
4.1.1   MES 1
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4.1.2 MES 2
• fotografías de patologias detectadas
• desagues, arquetas, grietas muros vigas madera
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4.1.3 MES 3
• Apuntalamiento y consolidacion de muros
• Macizado de huecos con ladrillo
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4.1.4 MES 4
• Se puede observar el refuerzo en bovedas 
realizado mediante guniteado proyectado
• Estado inicial-armaduras-terminado
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4.1.5 MES 5
• Fotografías de la red de saneamiento antigua- 
humedades en muros y bóveda
• Colocación nueva red
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4.1.6 MES 6
• Limpieza una vez 
solucionados los 
problemas humedades
• Eliminados elementos 
impropios de suelos 
paredes y techos
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4.1.7 MES 7
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4.1.8 MES 8
• Fotografías de las camaras de aire en todo el 
perimetro, excepto muro fondo (protegido)
• Impermeabilizacion y aislamiento de enlucidos
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4.1.9 MES 9
• Pavimentos y aplacados
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4.1.10   MES 10 - 11
• Instalaciones AA, electricas y carpinterías
• Tratamiento del muro de ladrillo con resinas 
(sellado juntas)
• Máquinas para climatizacion
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4.1.11   MES 12
• Fotografías del estado de obra finalizada
• Acceso y acabados en piso, paredes, bóveda 
y muros
44CAPITULO 4FINALIZACIÓN
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5.1 LICENCIA DE OBRA
5. FINALIZACIÓN
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5.2 CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 5.3 COMUNICACIÓN AMBIENTAL
DADES REPRESENTANT / DATOS REPRESENTANTE
DADES DE CONTACTE / DATOS DE CONTACTO
DADES A L EFECTE DE NOTIFICACIÓ /’ DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social
Tipus d identificació / Número’ Tipo de identificación (DNI, NIE...)
Tipus d identificació / Número Tipus de persona /’ Tipo de identificación Tipo de persona(DNI, NIE...)
Llengua / Lengua
Nom de la via / Nombre de la vía
Codi postal / Código postal
Número
Província / Provincia País
Bis Bloc / Bloque Escala / Escalera Planta Porta / Puerta Km









DADES SOL·LICITANT ( ) / DATOS SOLICITANTE ( )
Tipus de persona / Tipo de persona
Municipi / Municipio
11
Autoritze la notificació electrònica com a mitjà de comunicació preferent
Autorizo la notificación electrónica como medio de notificación preferente
Autoritze l Ajuntament perquè requerisca telemàticament les dades personals necessàries
de la persona sol·licitant per a tramitar la sol·licitud
’
Autorizo al Ayuntamiento para que requiera telemáticamente los datos personales
de la persona para tramitar la solicitud
necesarios
solicitante
COMUNICACIÓ AMBIENTAL PRÈVIA AMB OBRES
SUBJECTES A LLICÈNCIA TIPUS I
PER A EXERCIR ACTIVITAT
COMUNICACIÓN AMBIENTAL PREVIA CON OBRAS
SUJETAS A LICENCIA TIPO I
PARA EJERCER ACTIVIDADLA.AC.20
DADES DEL LOCAL/ACTIVITAT / DATOS DEL LOCAL/ACTIVIDAD
Emplaçament / Emplazamiento
Activitat / Actividad
Número C. Postal Referència cadastral / Referencia catastral
LEGALITZACIÓ D OBRES/ACTIVITAT /’ LEGALIZACIÓN DE OBRAS/ACTIVIDAD
Observacions / Observaciones




Declare davall la meua exclusiva responsabilitat, que d acord amb el que disposa l article 71 de la Llei 30/92, de 26 de desembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i en la Llei 2/2006 de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, acomplisc amb tots els
requisits tècnics i administratius prevists en la normativa vigent per a procedir a l obertura del local més amunt identificat; quede advertit/da que la inexactitud, falsedat o
omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada, manifestació o document que s hi incorpore o acompanye, determinarà la impossibilitat d exercir l activitat, sense perjuí
de les responsabilitats penals, civils i administratives que pertoque, que hi adjunte la documentació legalment exigida al full 2 i que em compromet a mantindre n el








Declaro bajo mi exclusiva responsabilidad, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 2/2006 de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, cumplo con
todos los requisitos técnicos y administrativos previstos en la normativa vigente para proceder a la apertura del local arriba identificado, quedando advertido/a de que la
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato, manifestación o documento que se incorpore o acompañe, determinará la imposibilidad de ejercer la
actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a que hubiera lugar, aportando la documentación legalmente exigida en la hoja 2,
comprometiéndome a mantener su cumplimiento durante el periodo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio, solicitando en consecuencia, se tenga por efectuada la
.
Amb obres d habilitació’





Pressupost definitiu d obres i instal·lacions /’ Presupuesto definitivo de obras e instalaciones
31.46-155
A L ALCALDESSA DE L AJUNTAMENT DE VALÈNCIA' '
SIGNATURA DE LA PERSONA DECLARANT
FIRMA DE LA PERSONA DECLARANTE
València,
Valencia, ...........................................................................
( ) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part
dels fitxers automatitzats propietat de l Ajuntament de València i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l exercici
de les funcions pròpies en l àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercitar els drets d accés, rectificació, cancel·lació i oposició





( ) PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte
de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Valencia y podrán ser utilizados por el titular del fichero para
el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y




ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
Direcció Gral. de Coordinació Jurídica, Ordenances, Llicències i Inspecció
GENERALITAT VALENCIANA CIF S4611001A
Rafael Sánchez Pellejero NIF 19834036SD
9693131001
S.G.A. DE PRESIDENCIA, C/EN BOU 9-11
46003 VALENCIA VALENCIA ESPAÑA
C/ NAVELLÓS 15 46003 5832501YJ2753D0001IA
LIBRERÍA "LLIG" GENERALITAT VALENCIANA
14-04-2015 03501-2014-760
Habiendo concluido las obras de Acondicionamiento de Local para Llibrería Llig de la Generalitat, solicita giren 
visita los Servicios Técnicos del Ayuntamiento.
34.721,23€
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5.4 CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIÓN
D. JOSE GOMEZ FORES, Arquitecto Técnico del servicio de Gestión 
Inmobiliaria de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, 
con respecto a la actividad de LLIBRERÍA LLIG DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA, con emplazamiento en C/ Navellós nº15 46003 de Valencia., 
expediente de referencia nº E 03501 2014 000760 (AP).
Tras realizar la oportuna inspección en la actividad de referencia, tanto 
en medidas activas y pasivas de prevención de incendios, como en otras 
medidas correctoras (ruidos, vibraciones, vertidos, emanaciones gaseosas, 
Seguridad e Higiene, etc.).
CERTIFICO:
Que el local ubicado en planta baja derecha, del edificio situado en la Calle 
Navellós nº15 de Valencia, así como sus instalaciones, cumplen todos 
los requisitos ambientales exigibles y demás requisitos preceptivos, 
de acuerdo con la normativa aplicable, para el cumplimiento de los 
objetivos de la Ley 2/2006, para el establecimiento de la actividad de 
Librería de la Generalitat.
Que las referidas obras e instalaciones, ya concluidas, han sido 
realizadas de conformidad con el proyecto técnico presentado, que 
sirvieran de base para la tramitación de la apertura de la actividad 
mediante declaración responsable, siendo eficaces las medidas 
proyectadas y adoptadas, según se deduce de la inspección ocular 
realizada a las obras instalaciones ya terminadas, sin perjuicio de que 
pudieran existir vicios ocultos.
Y para que conste ante el Ayuntamiento de Valencia, a los efectos 
previstos en Art. 63 de la Ley 2/2006 de la Generalitat Valenciana  de 
Prevención de la Contaminación y calidad Ambiental y  Anexo I.3.12. 
de la Ordenanza reguladora de obras de edificación y actividades del 
ayuntamiento de Valencia se extiende el presente certificado en Valencia 
a 6 de Abril de 2015.
MEMORIA DESCRIPTIVA Y TRATAMIENTOS APLICADOS
La obra ejecutada ha seguido fielmente el “Proyecto de Acondicionamiento y 
Comunicación Ambiental de local destinado a Librería Llig de la Generalitat 
Valenciana”.
 
La memoria constructiva del Proyecto corresponde a la obra ejecutada.
Siguiendo las recomendaciones de la intervención arqueológica de Victor M. 
Algarra, se han dejado visibles los paramentos del fondo del local, medianero 
con el palacio, de fabrica de tapial con verdugadas de inicios del s. XVI, 
el fragmento de muro de tapial aclicostrado del siglo XIV perteneciente al 
primitivo horno, y los muros de ladrillo que forman el muro del cierre sur de 
la camisa del horno, de finales del siglo XVIII, principios del XIX y de finales 
del siglo XIX que permiten recoger en este sector interior del local una buena 
lectura de la entidad histórica del local.
Para la conservación de los paramentos se ha realizado una limpieza manual 
mediante cepillo de púas vegetales y aplicación mediante pulverizador de 
consolidante que cohesiona el paramento a la vez que le permite respira
El producto aplicado es “Dupa-grund” de la empresa Caparol. Imprimación 
penetrante que compacta los soportes problemáticos. Compacta superficies 
porosas y arenosas. La base del producto es Resina sintética disuelta en 
disolventes orgánicos. Se adjunta ficha técnica del producto.
Se propuso por parte de los Técnicos de inspección de Patrimonio Histórico-
Artístico, el darle un tratamiento de revestimiento de cal con objeto de 
homogeneizar la superficie.
De esta forma se aplicó revestimiento de cal sobre todo el paramento del 
fondo.
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5.5 CERTIFICADO FINAL DE OBRA 5.6 INFORME TÉCNICO AYUNTAMIENTO
Descripción de las obras: ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA LIBRERÍA LLIG
Emplazamiento: CALLE NAVELLÓS Nº15 
Localidad: VALENCIA
Nº Referencia catastral: 5832501YJ2753D0001IA 
Nº expediente licencia municipal de edificación: 03501-2014-760 Fecha: 26 
Noviembre  2014
Promotor: CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA Y AGRICULTURA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y AGUA
Autor del proyecto: José Gómez Forés
Constructor: ACERTA SOLUCIONES S.L.
JOSE GOMEZ FORES, Arquitecto Técnico, del Servicio de Gestión Inmobiliaria de 
la Dirección General de Patrimonio de la Consellería de Hacienda y Administración 
Pública de la Generalitat Valenciana
CERTIFICO: Que con fecha 12 de MARZO de 2015 las obras de referenciadas 
han sido terminadas, con mi intervención como director de obra, según el proyecto 
técnico y documentación complementaria que sirvieron de base para la concesión de 
la licencia, reuniendo las las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
público, entregándose a la propiedad en correctas condiciones para dedicarse, 
debidamente conservadas, a la finalidad prevista.
Y para que conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado en Valencia 
a 12 de Marzo de 2015
El director de la obra.
José Gómez Forés
EXPEDIENTE: 03501/2014/760
INTERESADO: GENERALITAT VALENCIANA (PRESIDENCIA)
EMPLAZAMIENTO: NAVELLOS, 15
OBJETO: INTERVENCIÓN EN PLANTA BAJA DEL PALACIO CATALÁ DE 
VALERIOLA PARA LA  IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDAD DE VENTA DE LIBROS.
INFORME TECNICO PARA LA TRAMITACIÓN CONJUNTA DE LA LICENCIA DE 
OBRAS Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL PREVIA PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
ACTIVIDAD COMERCIAL DE VENTA DE LIBROS
Vista la documentación presentada por Registro Auxiliar de fecha 15 de julio de 2014, 
supervisada en fecha 14 de marzo de 2014 por la Oficina de Supervisión de proyectos 
de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, para la habilitación de local 
en Planta Baja y la implantación de la actividad comercial de local de venta de libros, 
se informa:
Del régimen urbanístico según el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia 
(BOP de 14 de enero de 1989, de 31 de octubre de 1990 y de 27 de abril de 1994) y 
Plan Especial de Protección de la Seu Xerea (BOP de 26 de febrero de 1993).
Clasificación del suelo: Urbano.
Zona y subzona de calificación urbanística (C-28 ó C-34): Centro Histórico Protegido 
de Ciutat Vella (CHP-1).
Área y Subárea de calificación: Barri Històric de la Seu-Xerea (CHP-121) y Grau de 
Compatibilitat 2, en el Plano de Usos.
Edificio catalogado con nivel 2 de protección estructural.
El edificio se encuentra en zona declarada conjunto Histórico-Artístico (B.I.C.); según 
Decreto 57/1.993 de 3 de Mayo.
El edificio está vinculado al Palacio de los Catalá de Valeriola,   declarado Bien de 
Interés Cultural en fecha 28 de septiembre de 2007 (DOGV 05.10.07).  
El edificio se encuentra en área de protección ó vigilancia Arqueología, NO estando 
prevista la remoción del subsuelo.
En cuanto al uso comercial de local de venta de libros, Tco. 1a, es compatible según 
el art. 18 de las Ordenanzas del PEPRI, por contar con accesos desde la vía pública, 
independientes y diferenciados del resto de usos. 
Tratándose de un Bien declarado de Interés Cultural se permiten todos aquellos 
usos que sean compatibles con la conservación del inmueble y el mantenimiento 
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de la integridad de su valor cultural, siendo necesaria la autorización previa de la 
Conselleria competente en materia de Cultura, según los Art. 18, 35, 36.2 y 41.1 de 
la Ley del Patrimonio Cultura Valenciano.
El nivel de intervención sería admisible según el Art. 6.11. de las Ordenanzas del 
PEPRI, siempre que el proyecto especifique que la intervención resulta congruente 
con los valores catalogados del inmueble, mediante el mantenimiento o recuperación 
de fachada, muros, elementos portantes y demás elementos definitorios de la 
estructura arquitectónica, que se consideren objeto de protección.
El Ayuntamiento de Valencia de conformidad con la Ley del Patrimonio Cultural 
Valenciano ha redactado el Plan Especial de Protección de los entornos de los Bienes 
de Interés Cultural de la zona central de Ciutat Vella, que se encuentra en trámite de 
aprobación.
Se adjunta la ficha del BIC-PP 5832501 del Catálogo del Plan Especial, según la 
cual el edificio tendría un nivel de protección Parcial, estando permitidas las obras 
de conservación-restauración de fachadas, cubiertas y sistema estructural y de 
redistribución e instalaciones en espacios interiores, siempre que no se afecte a 
las salas nobles del palacio, a patios, a elementos de comunicación vertical, a la 
percepción de los huecos de fachada, ni a la estructura principal de muros de carga. 
El uso comercial en planta baja es compatible según el Art. 5.16. de las Normas del 
Plan Especial para la “Tipología palacios y casas señoriales”, por contar con accesos 
desde la vía pública, independientes y diferenciados del resto de usos.
Se deberá ampliar y subsanar la documentación presentada en los siguientes 
aspectos:
1- Se aportará la autorización de la Consellería competente en materia de  Cultura 
de acuerdo con el Art. 35 de la Ley 4/98, de 11 de junio del Patrimonio Cultural 
Valenciano, conforme a los criterios del Art. 38 de dicha ley.
2- Se aportará la instancia normalizada de solicitud de Licencia de Intervención e 
implantación de Actividad, adjuntando la totalidad de la documentación requerida 
según los Anexos de la Ordenanza Reguladora de Obras de Edificación y Actividades 
del Ayuntamiento de Valencia: 
- Certificado de persona técnica competente en que se manifieste la compatibilidad 
urbanística para la implantación de la actividad, de acuerdo con la normativa 
urbanística específica aplicable al emplazamiento donde se pretende instalar.
- Proyecto Básico de Obras y Actividad, que contendrá los documentos  especificados 
en los Anexos II y III de la Ordenanza, entre otros: Memoria explicativa, documentación 
fotográfica de los elementos arquitectónicos protegidos objeto de la intervención, tanto 
en fachada como en el interior del local, descripción de materiales y gama cromática 
de los elementos constructivos sustituidos en la intervención (carpinterías exteriores, 
materiales de revestimiento…etc); identificación y eliminación de elementos impropios 
que afecten a la lectura formal y tipológica del edificio, como instalaciones vistas 
o elementos añadidos al edificio original carentes de valor arquitectónico, artístico, 
histórico o cultural; estudio acerca de los valores históricos, artísticos, arquitectónicos 
o arqueológicos del inmueble, estado actual y deficiencias que presente, intervención 
propuesta y efectos de la misma sobre dichos valores, según el Art. 35.4 de la Ley del 
Patrimonio Cultural Valenciano
La memoria técnica de la actividad describirá el local, sus instalaciones y la 
actividad a desarrollar y analizará de forma pormenorizada los posibles efectos de 
contaminación acústica de la actividad, valorando cada una de las posibles fuentes 
de contaminación (aforos, volumen de mercancía, carga y descarga, instalación de 
motores de producción y/o complementarios de aire acondicionado, etc.), a que se 
refiere el Art. 43 de la Ordenanza Municipal de protección contra la contaminación 
acústica (BOP de fecha 26 de junio de 2008, modificado por sentencia nº 39/2011, de 
21 enero 2011, de Secc. 1ª, Sala C-A, TSJCV).
3-  Se cumplirá la altura  libre de paso mínima de 2 m  en umbrales de puerta en la 
puerta de paso entre las dos zonas del local, según el DB SUA 2 1.
4- Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire no podrán tener salida a 
fachada a menos de 3 m sobre el nivel de la acera, ni producirán goteo sobre la vía 
pública, según el Art 5.59 de las Normas Urbanísticas del Plan General.
2. Descripción de las obras y de la actividad: habilitación de local comercial en planta 
baja de edificio existente, para la implantación de la actividad de venta de libros
CONDICIONANTES 
1- Las persianas enrollables de protección de la puerta de salida de evacuación 
permanecerán abiertas durante el tiempo que permanezca en uso la actividad.
2- Previamente a la inspección de las obras, según la Ordenanza reguladora de 
Obras de edificación, se deberá comunicar por parte del interesado, la terminación 
de las mismas, aportando el Certificado Final de Obras y de Prevención de Incendios, 
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así como aquellos documentos y/o certificados  preceptivos en cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia de Seguridad en caso de incendio (DB SI del CTE 
y OMPI-95).
Asimismo dentro del mes siguiente a la conclusión de la intervención, se aportará 
una Memoria descriptiva de la obra realizada y de los tratamientos aplicados, con 
la documentación gráfica del proceso de intervención elaborada por la dirección 
facultativa, a los efectos previstos en el Art. 35 de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, 
de la Generalitat Valenciana, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del 
Patrimonio Cultural Valenciano.
OBSERVACIONES
1- Se aporta Estudio Básico de Seguridad y Salud, en cumplimiento del Real Decreto 
1627/97 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción.
2- Según normativa interna los locales destinados a Papeleria-Librería no requieren 
informe del Servicio Municipal de Sanidad.
3- Tratándose de una actividad no susceptible de afectar a la seguridad, ni producir 
efectos negativos sobre la salud o el medio ambiente, obtenida la licencia de obras 
y ejecutadas estas, con carácter previo al inicio de la actividad se presentará la 
comunicación ambiental previa adjuntando el certificado de técnico competente 
en el que se especifique la conformidad de las obras e instalaciones a la memoria 
o proyecto presentado, certificado de técnico competente en el que conste que la 
actividad se ajusta a la normativa que le sea de aplicación y aquellas autorizaciones 
o documentaciones que vengan exigidas por la normativa sectorial aplicable, todo 
ello según los Art. 47 y I 3.16. del Anexo I de la Ordenanza de Obras y Actividades.
        Valencia, 1 de septiembre de 2014
LA ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL              El ARQUITECTO MUNICIPAL JEFE 
                                                                                 DE SERVICIO
Fdo: María José Vidal Alcaraz                                 Fdo: Fernando Aledón Cuesta
                             





ACTA DE RECEPCION 
 
 
DENOMINACIÓN DE LA OBRA:  EXPEDIENTE:    20120003 
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA LIBRERIA LLIG 
 
CONTRATISTA:  
ACERTA SOLUCIONES S.L. 
DIRECCIÓN: FECHA: 
C/ Navellós 15, VALENCIA  12 de Marzo de 2015 
 
 
ASISTENTES:   








En el lugar del emplazamiento de la obra, siendo las 12:00 horas del día 
12 de marzo, y en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 235 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se reúnen los 
asistentes relacionados al margen, para proceder por parte del 
representante de la Generalitat Valenciana, a la recepción de las obras.  
Se ha realizado un reconocimiento detallado de la obra, coincidiendo los 
asistentes en que se encuentran en buen estado y con arreglo a las 
prescripciones previstas.  
La inversión se ha llevado a cabo en las condiciones establecidas, de 
conformidad con lo dispuesto en el arto 57.2., apartado d) del Texto 
Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana y 
Decreto 137/2012 de 14 de septiembre del Consell, por el que se regula 
la intervención de la inversión.  
La presente Acta, supone la recepción de la obra, así como las 
instalaciones. 
Asimismo se hace constar, conforme con los artículos 205 y 218 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que a 
partir de esta fecha comienza a contar el plazo de garantía. 
En consecuencia, y con la conformidad de todos los firmantes, se da por 
recibida la obra, entregándola al uso y servicio correspondiente.  
 
Y para que conste, se firma al margen la presente Acta, en la fecha arriba 
indicada.  
 
El representante del Contratista 
 
 
Jorge Martínez Guerrero 
 
 
















ACTA DE RECEPCION 
 
 
DENOMINACIÓN DE LA OBRA:  EXPEDIENTE:    20120003 
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA LIBRERIA LLIG 
 
CONTRATISTA:  
ACERTA SOLUCIONES S.L. 
DIRECCIÓN: FECHA: 
C/ Navellós 15, VALENCIA  12 de Marzo de 2015 
 
 
ASISTENTES:   








En el lugar del emplazamiento de la obra, siendo las 12:00 horas del día 
12 d ma zo, y en c mplimiento de l  pr ceptua o en el art. 235 del Real
Decreto Legi lativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se reúnen los 
asistentes relacionados al margen, para proceder por parte del 
represe tante de la Generalitat Valenciana, a la recepción de las obras.  
Se ha realizado un reconocimiento detallado e la obra, coincidiendo los 
asistent s en que se encuentran en buen stado y con arreglo a las 
prescripciones previstas.  
La inversión se ha llevado a cabo en las condiciones establecidas, de 
conformidad con lo dispuesto en el arto 57.2., apartado d) del Texto 
Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana y 
Decreto 137/2012 de 14 de septiemb e del Consell, por el que se regula 
la intervención de la inversión.  
La presente Acta, supone la recepción de la obra, así como las 
instala ion s. 
Asimismo se hace constar, conforme con los artículos 205 y 218 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que a 
partir de esta fecha comienza a contar el plazo de garantía. 
En consecuencia, y con la conformidad de todos los firmantes, se da por 
recibida la obra, entregándola al uso y servicio correspondiente.  
 
Y para que conste, se firma al margen la presente Acta, en la fecha arriba 
indicada.  
 
El representante del Contratista 
 
 
Jorge Martínez Guerrero 
 
 














ADECUACIÓN DE LOCAL EN EL ENTORNO BIC DEL PALACIO DE LOS CATALÁ DE VALERIOLA PARA USO CULTURALC6.1 CONCLUSIONESA continuación se procede a la exposición de una serie de conclusiones obtenidas tras la realización del presente Trabajo Final de Grado, así como algunas valoraciones personales.El palacio de los Catalá de Valeriola ha sido la base sobre la cual se han adquirido un sinfín de conocimientos acerca de esta tipología edificatoria tan característica valenciana, la cual era completamente desconocida para el alumno. Se ha conseguido entender la manera de construir en épocas anteriores, y como gracias a las necesidades de cada momento se adaptaban las construcciones. También se ha podido conocer el barrio y entorno de Ciutat Vella, cargado de valor histórico y belleza incalculable. Un espacio lleno de edificios y monumentos de gran valor patrimonial que hacen de antiguas calles un lugar único lleno de vestigios del pasado.Comprendidas las obligaciones que se asumen a la hora de actuar sobre un edificio histórico, se adquiere una gran sensibilidad arquitectónica, con la que respetar la esencia y origen del lugar en el que se trabaja. La propuesta de intervención desarrollada sobre el edificio respeta al máximo posible, tanto al inmueble como a su entorno, potenciando el significado y la importancia que tienen ambos para conocer la ciudad y su historia. Del mismo modo, se ha comprendido la necesidad de aplicar soluciones parecidas a muchas edificaciones centenarias.En el presente trabajo se exponen una serie de hipótesis sobre el posible origen y la evolución que ha sufrido el edificio, basadas en suposiciones, las cuales algunas no han podido ser constatadas o probadas con documentación original que lo probase. Asimismo, se ha estudiado el inmueble de forma meramente visual, por tanto se desconoce con fidelidad las técnicas y materiales utilizados para construcción y estado actual, así como para la resolución de las lesiones que presenta.La metodología empleada muestra la síntesis y el análisis de la información que se ha recopilado, así como su representación, cuya finalidad ha sido permitir la correcta interpretación y entendimiento de esta tipología de vivienda tan antigua.Por tanto, se cree que sería indispensable, tanto a la hora de realizar una actuación sobre el inmueble, como a la hora de llevar a cabo un estudio histórico y de datación del origen del mismo, desarrollar con una mayor profundidad y de manera más exhaustiva todos los aspectos anteriores.Por último, se quiere transmitir la gran satisfacción obtenida tras la realización del presente Trabajo.Un documento que se ha tratado más allá de la mera formación, convirtiéndose en una motivación personal.
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